; ZMLUVA O DIELO
ZATEPLENIE MATERSKEJ SKOLY - VRBOVA NAD VAHOM

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela

»Zateplenie materskej §koly - Vrbova nad Viahom*
uzavretd v silade s § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb.Obchodny zékonnik v platnom zneni

1.1. Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Postova adresa:
Zastupeny:
1CO:

DIC:

Teleton:
E-mail:

Bankové spojenie :

Cislo tétu / IBAN :

1.2. Zhotovitel’ :
Nazov:

Sidlo :

Statutarny organ:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

ICO:

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo t¢tu / IBAN:
Telefon, fax :

E-mail :

CLI
ZMLUVNE STRANY

Obec Vrhova nad Vahom

Obecny trad, Vrbova nad Vahom 91, 946 65 Vrbova nad Vahom
Obecny trad, Vrbové nad Vahom 91, 946 65 Vrbova nad Vahom
Peter Il¢ik, starosta obce

2021035786

0905609544, 0908715780

vrbova@pnet.sk

Prima banka Slovensko, a.s. - pobocka Komarno

SKS57 5600 0000 0009 0365 3002

/d’alej len ,,objednavatel™/

Stefan Gavlider - GAGAKO - STAV

Néamestie priatel'stva 2169/19, 929 01 Dunajsk4 Streda
Stefan Gavlider

Stefan Gavlider

32322127

1020254895

SK1020254895

Slovenska sporitelTa, a.s.

SK38 0900 0000 0000 2192 0834

+421 905 603 338

cagako(@gagako.sk

Udaj o zépise v obchodnom alebo inom registri :  Okresny trad Dun. Streda, CZR: 201 — 4339

/d’alej len ,,zhotovitel™/
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Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len zmluva®) je vysledok obstaravania v zmysle
sikona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov V zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani*) na predmet obstaravania ,,Zateplenie
materskej $koly - Vrbova nad Vahom,, Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZzil
postup verejného obstaravania — verejnd sutaZ — podlimitnd zdkazka bez vyuzitia elektronického

trhoviska.

CL I
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby .. Zateplenie materskej Skoly - Vrbova nad Vihom,,
v stilade s ocenenym vykazom vymer zo diia 1.8.2016 vypracovanym zhotovitefom na zédklade
sitaznych podkladov - gast B. 1 (opis predmetu obstaravania) a prilohy &. 7 (Dokumentacia k
stavbe). Zhotovitel'om oceneny vykaz vymer tvori neoddelitelna sicast’ tejto zmluvy ako priloha
.1

29, Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnut podmienky a
sposob realizacie predmetu zmluvy.

2.3. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo uveden¢ v bode 2.1. tohto &lanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu av sulade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vsulade s poZiadavkami objednavatela a radne avias zhotovené dielo odovzdat’
objednavatelovi.

2 4. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

2.5.Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v silade stouto zmluvou prevziat a zaplatit'  zafl
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

1 6.Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
mame technické a kvalitativne podmienky k realizécii diela a disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré stt k zhotoveniu diela potrebné.

CL I
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
3.1. Dielo musi byt zhotovene v stiilade s podmienkami uvedenymi v &l TL. tejto zmluvy, nesmie mat
yiadne vady a nedostatky bréaniace jeho riadnemu wiivaniu alebo spdsobujice rychlejdie

opotrebenie diela.
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3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zahajenia po ukongenie diela dokumentmi (napr.):

doklady o odovzdani a preberani rozhodujtcich dodéavok,

- zéruéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,

1

doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

protokol o vykonani komplexnych skisok,
- zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel ruéi za skutognosf, Ze zabudované materidly a dodavky diela s prvej akosti

a vyhovujii platnym normam a predpisom.

Iv.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zikona NR SR ¢&.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorgich predpisov a vyhlasky MF SR
:87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zikon ocenach v zneni neskordich predpisov, 7a

dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 145 352,00 EUR
DPH 20 % 29 070,40 EUR
Cena celkom spolu s DPH 174 422,40 FUR

Slovom: stosedemdesiatstyritisicstyristodvadsatdva eur a Styridsat centov

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zadatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit
rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel' berie na vedomie a si¢asne sithlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, 7e v pripade, ak
dodjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 42 tohto &lanku, cena diela uvedena
v bode 4.1 tohto &lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych
prac a objednévatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej uprave.

Cena dicla, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfiia vietky vykdzané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skugky a daliie stvisiace prace zhotovitel'a,
ktoré buda potrebné & uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii diela a jeho
odovzdaniu do uzivania. V cene si zahrnuté aj niklady na odvoz stavebnej sute, 7a uzivanie
verejného priestranstva a naklady na vietky potrebné povolenia k uZivaniu verejnych ploch,

tieto zabezpetuje zhotovitel.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.5

5.2.

5.3.

5.4.

3.3

Ak zhotovitel’ neocenil niektort polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za 1o, e cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela a preto nemd narok na tihradu v pripade, Ze neocenend
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Bez pisomného sithlasu objednéavatela a projektanta pemdu byt pre realiziciu diela pouzité in€
materidly a zariadenia oproti dokumentécii stavebnych prac. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri
realizdcii diela nepouzije materidl, oktorom je v dobe jeho zabudovavania zname, Ze je
$kodlivy, resp. je po zarudnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat' a uplatiiovat’ naroky na zvyienie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvy3enia cien dodévok a prac pre dielo.

Zhotovitel’ nesmie zrealizovat’ pripadné naviac prace bez predchadzajiceho pisomnébo sthlasu
objednavatela a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak zhotovitel
vykona naviac prace bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel’a, nema narok na

zaplatenie za takto vykonané prace.

ALV
CAS PLNENIA

Lehota dodania diela: 53 kalendarnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska.
Dodr¥iavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym 2 véasnym
spolupdsobenim objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom &oho je prediienie Casu
plnenia podla bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objedndvatela alebo z dovodu tzv. vysSe] moci,
zmluvné strany si dohodnii novy termin dokon&enia predmetu zmluvy, pricom prediienie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktor@i treba vykonanie prac prerusit’.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho ucelend tast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorom poniknutom termine.
Zhotovitel vybuduje dielo v silade s kompletnym Gasovym a vecnym harmonogramom
o priebehu jednotlivych etap realizicie stavebnych objektov a prevadzkovych saborov, ktory

tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy.
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

CL VI

PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realiziciu stavby sa neposkytuje.
ZhotovitePovi prisliicha tihrada len za skutoéne vykonané prace a dodavky. Splatnost’ faktir je
60 dni od dorudenia faktary v pripade, 7e faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade,
se faktira nebude obsahovaf prislusné naleZitosti, objednavatel’ ju vrati na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti
zatne plynat’ diiom nasledujicim po dni dorucenia opravenej faktary objednavatel'ovi.
Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny stipis skutocne vykonanych
prac a dodavok. Technicky dozor potvrdi supis az po predloeni certifikitov a protokolov
o kvalite zabudovavanych konstrukcii a materidlov. Objednavatel' si vyhradzuje pravo
odmietnut potvrdenie uvedeného sipisu z dévodu nedodrZania akosti a Struktary deklarovanej
pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.
Zhotovitel zostavi stipis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloZiek uvedenych vo vykaze
vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa ktomu vyjadri do 3
pracovnych dni povereny zastupca objednavatel'a — Gergely Kovacs — GK-studio ako technicky
dozor objednavatela. Ak supis méa vady, bude vrateny zhotovitel'ovi na prepracovanie.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odstthlasené price
a dodavky.
Jednotlivé faktiry vyhotovi zhotovitel v sulade s platnou legislativou - zakon €. 222/2004 Z.z..
odani zpridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a predlozi objednavatelovi v 4
origindlnych vytlatkoch, ktoré budi obsahovat minimalne: oznadenie povinnej a opravnene]
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, é&islo tejto zmluvy o dielo, &islo zmluvy o poskytnuti dotacie,
gislo faktury, defi odoslania a defi splatnosti faktiry, oznacenie petiazného Gstavu a Cislo ctu,
na ktory sa mé platit, fakturovani sumu bez DPH, DPH a celkovi sumu s DPH, oznacenie
diela, pediatka a podpis opravnenej 0soby.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zceny diela (kolaudadnu ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo uctovat’ vo faktire vietky zmluvné pokuty, ktoré

zhotovitePovi vznikni pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

¢l vII
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska
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Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 pracovnych dni po podpise
aucinnosti tejto zmluvya zhotovitel’ je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat. Tuto
skutoCnost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusSenie

tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a

Tkl

122,
123,

7.2.4.

72.5.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgénov potrebné na
zhotovenie diela, ktorym je povolenie vydané prislu$nym stavebnym tradom.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych osdb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych
prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat', aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela ad’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam
objednavatel'a povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednévatel' je opravneny
odstipit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel' uréi technicky dozor s preukéazatelnou odbornou kvalifikdciou, ktory bude
kontrolovat’ realiziciu stavebnych prac a odstihlasovat’ vykonané prace evidované v stavebnom

denniku.

7.3.Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1

732

133

Zastupca zhotovitela Karol Bolcskei — stavbyvedici je povinny viest’ stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vietky skutodnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat
stavebny dennik technickému dozorcovi objednévatela denne. K zdpisom zdstupcu
objednavatela sa ma vyjadrit' do troch pracovnych dni, inak sa mi za to, Ze s obsahom zépisu
sihlasi. Zhotovitel' uréi stavbyveduceho s preukdzatelnou odbornou kvalifikdciou, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedaf za stavebné price a iné Cinnosti ako
zodpovedat’ za realizované prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto€ného odkladu
upozomit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri

vynaloZeni odbornej sposobilosti.
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73.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7310

7.3.11

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit obj ednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpenost a ochranu zdravia vsetkych o0s6b
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu 0sdb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborn¢ prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodévatelov, ktori maju prislugna  kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' zodpovedd za poriadok a &istotu v mieste a pocas vykondvania diela a je povinny
v pricbehu vystavby odstratiovat’ na vlastné naklady odpady a netistoty, ktoré st vysledkom
jeho ¢innosti.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikitmi v zmysle zikona &.264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebuda mat, resp. nebudi zodpovedat' zmluve a pozadovanym
skiiskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto ddvodu
vzniknuté $kody znasa zhotovitel'.

Zhotovitel berie na vedomie, e zhotovenie diela je zavislé od poskytnutia finanénych
prostriedkov od finan¢nej indtutiicie pre objednavatel’a (d'alej len ,aver™).

Zhotovitel' vykonava Ginnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pri¢om respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najmi stavebny zédkon, zdkon o BOZP, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o ivotnom prostredi, zdkon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach, zakon o poziarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zdkon &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
zmenach a doplneni niektorych zékonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb.
Zhotovitel' je povinny preukézatelne poucit vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovite!’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej réZii zabezpelovat' vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a suvisiacich

predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
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7.3.12

7315

7.3.14

7.3.15

7.3:16

7317

7.3.18

dennika a zaroveii odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnuti osobu na vykonavanie jednotlivych ¢innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle platnych legislativaych noriem
tykajicich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha &. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vietky pozadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych poZiadaviek
na stavbu, platnych pravnych,

Vietky materialy pouzité v procese realizicie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujiicimi certifikaciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spfﬁat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvdzom stavebnych podnikateFov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v siilade s ustanovenim zakona ¢&. 50/1976 Zb.
o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zakon) a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu ao vieobecnych technickych
poziadavkéach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a
nariadenim vlady & 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe<nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpetovat vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborné skisky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24 vyhlasky 508/2009
7. 7. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovujii technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia. Meno
technika oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zaroveti odovzda
doklad opraviiujiici uveden¢ho zamestnanca alebo zmluvne dohodnutii osobu na vykonavanie
tejto Cinnosti.

Odborné skiisky a revizie vyhradenych zariadeni budi vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitela v stilade s pristusnym technologickym postupom a platnou legislativou. Néklady na
vykony reviznych technikov znéSa Zhotovitel. Zhotovitel je povinny k vykonaniu odbornych
skagok a revizii predlozit dokumentéciu v zmysle platnych predpisov a poziadaviek revizneho
technika. Stgastou predkladanej dokumentacie bude vzidy realizaény projekt so zakreslenymi
zmenami a odchylkami.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma oprdvnenie vykonavat’ Zivnost v siilade s ¢l 11 tejto zmluvy.
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73.19 Zhotovitel' nesmie po&as trvania zmluvy svoj zavézok realizicie diela alebo jeho Gasti previest
na iného bez predchadzajuceho pisomného povolenia objednévatela. Pokial’ tak urobi, je to
vézne poruSenie zmluvy, objedndvatel ma pravo okamZite odstipit od zmluvy a zhotovitel
znasa vietky nasledky, vratane nahrady $kody, sposobenej novym subdodévatel'om, ku ktorému
objednavatel nedal suhlas. Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré
predchadzaji diiu, kedy ma nastat’ zmena subdodéavatela predlozit pisomnt Ziadost' o sthlas so
zmenou subdodévateFa, ktora bude obsahovat’ minimélne: podiel zakazky, ktory ma zhotovitel’
v imysle zadat’ subdodavateFovi, identifikaéné udaje navrhovaného subdodévatela a preukazat,
7e navrhovany subdodavatel spifia podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona &. 3432015 Z. z.
o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov. Pokial' objednavatel do dia
predchadzajiceho ditu, v ktorom méd nastat’ zmena subdodavatel'a neoznami zhotovitelovi

pisomne, Ze so zmenou subdodavatel'a nesthlasi, plati, Ze sthlas bol zhotovitelovi udeleny.

Cl. VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Povinnost zhotovif dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny ozndmit’ objednavatelovi pisomne najmene;j 3 dni vopred.

8.2. Shasne s odovzdanim diela odovzd4 zhotovitel’ objednavatelovi doklady:
a)osveddenie o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

b) certifikaty, atesty a zaruéné listy pouZitych materialov,
c)zapisy o kontrole &innosti a Gasti diela zakrytych v pricbehu jeho realizacie,

V opaénom pripade ma dielo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre
nezacatie preberacieho konania.

8.3. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani aprevzati diela dielo odovzdat’ vydistené od zvySnych
materialov, odpadov a ne&istdt, ktoré si vysledkom jeho ¢innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat' a uZivat'.

8.4. Ak pri preberani diela objedndvatel’ zisti, Ze dielo ma vady, diclo neprevezme aspiSe so
zhotoviteFom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost’ odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

8.5. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat’ predmet zmluvy z dévodu nedodrzania akosti

a §truktiiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

ClL IX
SANKCIE
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93,

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnil pokutu vo
vyske:

a)0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy den omeskania s plnenim
svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a v€as,

b)  0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kaZdy defi omeSkania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné néklady v silade s bodom 8.3. tejto zmluvy,

)0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy dei omeskania, ak
zhotovitel ani po pisomnej vyzve v lehote urlenej v predmetnej vyzve neodstrani vady
diela,

d) 30, eur za kazdi zavadu a za kazdy den omeskania, ak nenastipil na odstranenie reklamacii
v zarugnej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.

V pripade, Ze potas vykondvania diela objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' nedodrzal kvalitativne
parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel mé narok na zmluvni
pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela 7a kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté povinnost’ zhotovitela vykonat dielo v siilade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objedndvatela s Ghradou platieb alebo vyactovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z diZnej sumy za kazdy deii omeSkania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie néhrady skody.

CLX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel’ zodpoved4 za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne v stlade s ustanovenim ¢&l. L. tejto
zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady ak:

a)nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢)sti vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zafazené inymi

pravami tretich 0sdb.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne
trval.

Zarusna lehota na dielo je 60 mesiacov a zagina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela

objednévatelom a neplynie v ase, kedy objednavatel' nemohol dielo uZivat' pre vady, za ktoré
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zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické Casti diela, okna, dvere a zasklené steny je
podla zaruky, ktord uddva vyrobca.

10.5. Zarukou zhotovitel' prebera zavizok, 7e predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty &el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v &ase svojej Zivotnosti.

10.6. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnenti reklamaciu sa povazuje aj reklamécia podana elektronicky (emailom)
a zaroveii listovou zasielkou.

10.7. Za skryté vady zodpoveda zhotovitel podas zarutnej doby odo diia odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté vady su tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
diela aktoré sa vyskytnéi v ziruénej lehote. Tieto vady je objedndvatel povinny reklamovat’
u zhotovitela bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy.

10.8. Zhotovitel’ sa zavizuje zadat s odstrafiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamacie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v o najkratSom Case, ktorého dizku
dohodnt zmluvné strany pisomne.

10.9. Havarijné stavy zhotovitel’ je povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahléseni obj ednavatel'om.

10.10. Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ mé pravo zabezpeCit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

10.11. V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac prica na diele, zhotovitel’ sa zavizuje uhradit

objednévatel'ovi ndhradu $kody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

CL XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
11.1.  ZhotoviteP zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe
v ddsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.
112. V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, ma druba strana narok na ahradu vzniknutej Skody.

11.3. Zhotovitel’ zodpoveda za $kody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavateTla.

CL XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
12.1.  Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatel’a protokolarnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
12.2. Nebezpetenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znata zhotovitel a7z do dasu protokolirneho prevzatia diela objedndvatelom kedy sa stava

vlastnikom diela.
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13.1.

13.2.

1535

13.4.

Cl. Xur
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo

v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnend strana

od zmluvy odstapit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,

najneskor viak do 10 dni potom, ako sa o jej poruSeni dozvedela.

Objednavatel’ mdZe od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

i)

k)

)

m)

zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,

z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonCenia predmetu plnenia zmluvy,

7 dévodu opustenia staveniska zhotovitel'om na dobu dlh3iu ako 7 dni, nedodrZanie kvality
prac a materidlov, podvodu, neschopnosti a pod.,

ak sa situdcia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zéruky ktoré
pontika, nie si adekvétne vzhladom na povahu a doleZitost' prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

z dovodu porusenia podmienok a podkladov sitaze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel
predlozil sutaZzni ponuku a ktort objednavatel prijal,

dielo je zhotovitefom vykondvané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislu§nym normam a pravnym predpisom,

zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
objednavatel'om,

z dovodu neposkytnutia tveru, o objednavatel zhotovitelovi bezodkladne pisomne
ozZnami,

z ddvodu porusenia povinnosti stanovenej v Elanku VIL odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,

bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatefa prevedie prava a zavizKy
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

zhotovitel stratil akékolvek opréavnenie na vykon podnikateFskej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a véasné zhotovenie diela v salade s prislusnymi pravnymi predpismi,

zhotovitel si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohladne subdodavok podFa bodu 7.3.19 tejto
zmluvy,

ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve ukaZe

ako nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak dojde k odstapeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatel’a, objednavatel je

opravneny fakturovat’ zhotovitefovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela

uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

Odstipenim od zmluvy zmluva zaniké diiom dorucenia prejavu vdle opravnenej strany druhej

zmluvnej strane, ak nie je v odstapeni urcena neskorsia uginnost odstupenia.
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13:9; Odstupenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem néarokov na
nahradu $kody, nirokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

13.6. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednéavatela,

b)  prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyGctuji podla zmluvnych cien
v preukdzatel'nom rozsahu,

¢)  prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' faktarou, ktord bude mat’
nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.

13.7. V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy zhotovitel’ je povinny najneskér do 5 pracovnych dni
odo dna Géinnosti odstipenia protokolarne odovzdat’ objednavatelovi vSetky veci a doklady
prevzaté od neho za ufelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady
tykajuce sa dovtedy zhotovenych Casti diela.

13.8. V pripade zéniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne, najneskor v8ak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vydéisti od odpadov a neCistdt, ktoré
vznikli jeho ¢innostou.

CL X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzfahujii prisluiné ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov platnych v SR.

14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdzu robit’ zmluvné

strany zapisom v stavebnom denniku.

14.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajlicej dohode
oboch zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

14.4. Pri zmene zmluvy zmluvné strany berl na vedomie ustanovenia § 18 zdkona o verejnom
obstardvani.

14.5. Zhotovitel sa zaviizuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s

predmetom zmluvy kedykolvek oprivnenymi osobami im poskytnit' vSetku potrebnu
sti¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

e Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikatny organ, Orgéan
auditu, Urad pre verejné obstardvanie, Urad vladneho auditu, Nérodna kriminilna agentura,
Protimonopolny trad, Urad boja proti korupcii a nimi poverené osoby,

e splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
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14.6.

14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

e 0soby prizvané vysiie uvedenymi organmi v salade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel’ berie na vedomie ustanovenie zikona o verejnom obstaravani a to hlavne § 11, kedy
kupujici ma zikaz uzavrief zmluvu s predavajucim, ktory ma povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maju
povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora a nie si zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Spravcom a prevadzkovatelom registra je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujicim organom pre celé Gzemie Slovenskej
republiky je Okresny std Zilina. Dalej predévajuci berie na vedomie, ze ak bol, alebo je
zaregistrovany v registri kone¢nych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné
obstaravanie (do 31. januara 2017), bude sa priamo povaZzovat za partnera verejného sektora a
bude sa tie povarovat za zapisan(i osobu v novom registri partnerov verejného sektora.
Predavajici viak bude povinny vykonat dodatoéne do 31. jula 2017 proces overenia
identifikacie koneéného uzivatela vyhod podla novej pravnej upravy, teda podla zikona o
registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované vymazom
predavajiuceho z tohto registra a nasledne odstipenim kupujiceho od tejto zmluvy. Dalej
predavajici berie na vedomie, Ze svoj zdpis do registra partnerov verejného sektora musi byt
platny podas celej doby trvania tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri sit uréené pre objednavatela a jeden
pre zhotovitela.

Této zmluva nadobuida platnost’ diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych strén.
Utinnost tejto zmluvy je podmienend poskytnutim finan¢nych prostriedkov z prostriedkov
Operatného programu Kvalita Zivotného prostredia pre objednavatela a fispeSnostou
administrativnej kontroly celého procesu verejného obstardvania. Zmluva nadobuda d¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v zneni neskorsich predpisov). Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tdto zmluva
podlicha povinnému zverejneniu podla zdkona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisanim riadne preditali a s jej
obsahom bez vyhrad sihlasia. Dalej vyhlasujd, ze zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju
vlastnoruéne podpisuju.

Neoddelitelnou sic¢astou tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer/RozpoCet

Priloha €. 2 - Priloha &.2 — Casovy a vecny harmonogram
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Priloha &. 3 - Platny certifikit vydany eurdpskym certifikaénym organom pre €innost’, zvaraci
technoldg — zvaraci inZinier, vydany pre osobu, ktori bude mat uchddza¢ k
dispozicii na plnenie zmluvy pre dany predmet zakazky.

Priloha &. 4 - Dokument preukazujici skutoénost, e uchadzag alebo osoba, ktorii bude mat’
uchadzad k dispozicii na plnenie zmluvy, ma oprdvnenie montovat’ uchadzaom
ponitkany potrubny systém na UK (napr. vyhldsenie vyrobcu potrubného systému
o zaSkoleni na montaZz).

Priloha &. 5 - Dokument preukazujuci skutoénost, ?e uchadzaé alebo osoba, ktort bude mat
uchéadzag k dispozicii na plnenie zmluvy, ma opravnenie montovat’ uchadzacom
pontkany potrubny systém na TUV (napr. vyhlasenie vyrobcu potrubného

systému o zaskoleni na montaz).

Vo Vrbovej nad Vahom, dita 22.2.2018 Vo Vrbovej nad Véhom, dila 22.2.2018

za objednavatela

~% Obec Vrbovi nad Vihom Stefan Gavlider - GAGAKQ -
N Peter Ii¢ik STAV

starosta obce




