ZMLUVA O DIELO ¢&. 01/12/2018

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: Stabac spol. s r.o.

Sidlo: Darényiho 37, 945 04 Komarno — Nova Straz
ICO: 31428568

DIC: 2020399260

IC DPH: SK2020399260

Bankové spojenie: CSOB

IBAN: SK26 7500 0000 0040 0891 3742

Zastupeny: Ing. Juraj Adam - konatel

(dalej iba ako ,,Zhotovitel™)

1.2.  Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Vrbova nad Viahom

Sidlo: Vrbova nad Vahom 91, 94665 Vrbova nad Vahom
1CO: 00306746

DIC: 2021035786

Zastipeny: Peter II¢ik — starosta obce

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

1.3. Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu
o dielo (dalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavizok Zhotovitel'a zhotovit' pre Objedndvatel’a riadne a v&as dielo - stavbu »ZBERNY
DVOR VRBOVA NAD VAHOM (VO2)* (d’alej len ,,Dielo*), v rozsahu podfa bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zaklade projektove] dokumenticie (dalej len ,Projektova
dokumenticia®), tvoriacej prilohu &. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavizok Objednévatela zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo

vyske a spbsobom d'alej uréenym v Zmluve.
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Dielom sa pre uéely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoctu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zaklade predchddzajiiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat" zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zalatia realizicie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje, e Dielo zrealizuje (ukon¢i) riadne avCas do 4 mesiacov od
terminu uréeného Objednavatelom podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebeZné) terminy realizicie Diela moze Objednavatel urdit’ po prerokovani
so ZhotovitePom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prisluSnému postupovému
terminu realizécie Diela.

Objednavatel’ mé pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola
splnend, a to aj bez udania dovodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .
Cena bez DPH 147 487,32
DPH 29 497,46
Cena s DPH 176 984,78

Cena zahfiia aj vedPaj§ie rozpottové naklady, najmid zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska & iné bezpeénostné opatrenia a podobne.

Fakturicia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30%
Diela, resp. po dokondeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturdcie. Faktiry
budt vystavované na zdklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatelom ako aj
Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.11 potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac na
prislusne;j ¢asti Diela.
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Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavizuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit’ rovnaku metodiku a jednotkove
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoCtu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.

Zavereént faktiru je zhotovitel oprdvneny vystavit aZ po dokongeni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zAvereCnej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objedndvatel'ovi ¥iadnu dal%iu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kazdej fakturovanej sumy iastku vo vySke 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrZné (dalej len ,,ZAdrzné”). Zadrzné sluzi na
pripadni thradu nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel' v&as nezacal odstrafiovat
alebo ich véas neodstrénil, na ndhradu $kody spdsobenu v ddsledku konania/ nekonania
Zhotovitela, alebo uhradu akychkol'vek narokov Objednavatela vo&i Zhotovitelovi
v priamej alebo nepriamej stvislosti s touto Zmluvou. Objednévatel’ vrati Zhotovitel'ovi
Z&drzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to zniZené o
pripadné ndklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom, alebo oiné naroky
Objednavatel’a voéi Zhotovitelovi, na ktoré Obj ednavatel'ovi vznikol narok.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akikolvek svoju i nesplatnu pohfadavku, ktort ma
vo& Zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
ZhotovitePovi vo&i Objednavatelovi. Zapo&et pohl'addvok moze Objednavatel’ uplatnit’ pri
thrade faktiry Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, Ze vyluduju
pravo Zhotovitela zapotitat akikolvek jeho pohladavku vogi Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohladavke Objedndvatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajticich odbornu sposobilost’ v
zmysle zdkona &.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela si obsiahnuté aj vietky ndklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako suast staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit' zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpeéi na svoje néklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to

potrebné.

Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikécidch, obstara auhradi tieto
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znalky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel’a. Povolenie na
doasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopdvky obstara a poplatky za ne znaSa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty cas uzivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje
Zhotovitel v silade s Projektovou dokumenticiou. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sulastou

zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urit’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisujii vSetky rozhodujuce
skutodnosti tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit’
ObjednavatePovi denny zdznam najneskor nasledujici deni po zépise. Objednavatel je
opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku
poznadit svoj sdhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
ddvodov nestihlasu. Stavebny demnik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovéva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prév zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavizuje, e pisomne vyzve Objednévatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela urdi
zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat’ Objednavatel’a aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi dalsim
postupom prac zakryté alebo sa stanil nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoZnif Objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a zna3at’ néklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stgasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice UspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou dokumentéciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru€nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku ditu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané aZ uspeSnym vykonanim v3etkych skuSok
predpisanych vSeobecne zAvdznymi pravnymi predpismi, zAvdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto sktiskach Objednévatelovi.
Zhotovitel’ sa zaviizuje pisomne vyzvat Objednévatela aspon 10 pracovnych dni vopred k
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teasti na skigkach Diela alebo jeho &asti, pricom tcast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky z4znam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ m4 lehotu 60 dnf na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiceho protokolu.

Objednévatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho &ast’, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje

Dielo alebo jeho Gast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentédciou, touto Zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravoymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokondend praca oproti Projektove; dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazujt za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelfom spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednévatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel' nezadne prace na odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v&as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ ndklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel' priptita plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spitia
alebo najneskor v Case plnenia bude spiftat podmienky podla § 32 ods. 1 a nemdzu
existovat’ u neho dévody na vyladenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnen niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutodiiovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluZbu sa preukazuje vo vztahu k tej Zasti predmetu zdkazky alebo koncesie,
ktory ma subdodévatel’ plnit.

V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
ZhotoviteFom je povinny Zhotovitel’ najneskdr v de, ktory predchadza diu, v ktorom ma
smena subdodévatela nastat’ oznamit Objednavatelovi zmenu subdodévatela a v tomto
oznameni uviest' udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel v prilohe & 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych zndmych
subdodavateloch, tidaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie vykonat spitny odber, recyklaciu alebo opdtovné
pouZitie obalov, ktoré su sucastou dodania stavebného materidlu v zaujme reSpektovania

principov ,,zeleného* verejného obstaravania.
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ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel  zodpoved4 za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat podas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vieobecne zaviiznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a
za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zarutna doba zadina plyntt odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. ZAruéni doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov
plynticich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatefovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zarucna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zarugnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 36 mesiacov plyniicej odo diia odovzdania celej stavby Diela Obj ednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného
odkladu po dorugeni oznamenia vady Obj ednavatelom, pri vadich ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorudenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moZnom Case, vzdy viak najneskor do 8 dni od doru¢enia ozndmenia
vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorudenie oznimenia vady
Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny 7iadat’ primerand zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od
Zmluvy alebo zabezpelit odstranenie vady na ndklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tito vadu odstranit na néklady Zhotovitela. Néklady na odstranenie vady
Objednavatefom alebo nim poverenou trefou osobou médze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diela vratane
DPH, a tieZ zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zadaty deti omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majicich povahu vy&ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd’).

Ak Zhotovitel nezalne odstratiovat’ Objednavatefom oznamenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel' neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu
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pokutu vo vyske 1000,- € za kazdli vadu a kazdy zacCaty defi omeskania az do dia, kedy
Zhotovitel pristapi k odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany na nahradu Skody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom
krytia pripadnych $kod spésobenych pri realizacii Diela, najneskoér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takiito zmluvu nemal uZ podpisani skor.

Dodavatel’ (zhotovitel) je povinny strpiet vykon kontroly/audituw/kontroly na mieste
suvisiaceho s dodavanym tovarom/pracami/sluzbami kedykolvek pocas platnosti a
(&innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im v3etku potrebnu st¢innost’. Opravneneé osoby st

- Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvy3i kontrolny trad SR, prisluind Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

- Orgéan auditu, jeho spolupracujtice orgény a nimi poverené osoby,
- Splnomocneni zstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- Qsoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Na vzfahy medzi zmluvnymi siranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale tiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisluiné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskutonit’ len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v stlade s § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Ob&iansky zakonnik v znent neskorsich
predpisov tginnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia Kupujicim, za predpokladu,
7e Kupujtci obdrZi zavdzny prisfub Riadiaceho organu o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, z ktorého ma byt dielo spolufinancované a tento Riadiaci orgéan /
Sprostredkovatel'sky organ vyda kladné stanovisko k realizovanému verejnému
obstaravaniu na ziklade ktorého je tato zmluva uzavreta.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvnu stranu.
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Za Zhotovitela:

¥
V Komarne — Nova Straz dia

STABAC spol. sr.0.
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Kryci list rozpoétu v EUR
Stavba :Zberny dvor Vibové nad Vahom Miesto: Vibova nad Vahom Rozpodet:
JKSO Spracoval:
Dfia: 9.1.2018 Zmluva &
Odberatef: Obec Vibové nad Vahom 1CO: DIC:
Dodévatel: Stabac spol. sr.0. 1o DIC:
Projektant: Ing. Balogh Attila - - 1Eo: ) DuEC T
0 0 0
0 0 0
A | ZRN Kongtrukcis Speoifikavany materi! Spolu ZRN B IN - Individuglne naklady C NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSV: 71894,99 241343 74308424 6 | Préce nadéas 0.00" 11 | Zariadenie staveniska 0,00% 0,00
2 |Psv. 5793,13 10 446,40 186 239,53“ 7 | Murérske vypomnoce 0.00" 12 | Prevédzkové vplyvy 0,00% 0,00,
3 | MCE: 2071192 27 227,45 56939371 8 | Bez pevnejpodiahy 0.0DH 13 | 8taZené podmienky 0,00% 0,00
4 | 0,00 0,00 000 9 i ooof 14 0,00% 0
5 | Stget 107 400,04 40 087,28 147 487,32 10 Sfizet riadkov 6 az §: 0,00I 15 Siget riadkov 11 a2 14 0,00![
projektant, rozpoctér, cendr dodavatel, zhotovite! 1] ON - ostatné néklady
datumn; podpis: 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpotte
petiatka: datum: 17 Inimiersk;gi‘;r'\osr
- [ 16| Projskiovs préce
poy, T o ] 19 )
peéiatW 20 Stcet riadkov 16 a2 19:
odberatel, obstarvatel E Celkové naklady
datum: podpis. s w8 ana), § T.0. 2 Siget riadkov 5, 10, 152 20: 147 4@
petiatka: 22 |DPH 20% z: 147 487,32 29 497,46]
178 2 |DPH 0%z 0,00 000
1C0:; 31428568 DIC: 2020399260
24 Sticet riadkov 21 aZ 23; 176 984,78
F | Odpotet - pripotet 0










Sthrnny list zakazky - vybrané Gidaje za rozpoéé.

|Nézov stavby, objektu, tasti ZRN ORN|  ZRN +ORN NUS IN ON Bez DPH DPH -1, DPH-2.| SpolusDPH
Stavba ;Zberny dvor Vrbova nad Vahom

o Objekt :80 01 Prevadzkové budova 102 621,76 102621,76 102 621,76 20 604,36 123026,11
Spolu za Objekt :50 01 Pravadzkové budova: 10252176 102521,76 102 521,76 20 504,35, 12302811
..Objekt :80 02 Spevnena plocha 29042,50 2904290 20042,90 5 808,60 34651,48
Spolu za Objekt :80 02 Spevnend plocha | 29042,80 29042,90 29042,90 5 808,58 3485148
. Objekt :60 03 Pristupové komunlkécla 904,90 994,90 994,90 198,98 1193,68
Spolu za Objekt :80 03 Pristupové komunikécla : 994,90 994,90 994,90 198,98 1183,68
.Objekt :80 04 Kenalizatné pripojka + G 1608,11 1808,11 169811 - 379,62 221,13
Spolu za Objekt :50 04 Kanalizaling pripojka + &8 : 1698,11 1898,11 189811 379,62 221773
wQbjekt 18O 06 Vodovodna pripojka 1027,96 1027,96 1027,96 206,69 1 233,65
8polu za Objekt :S0 05 Viodovodna pripojka : 1027,06] 1027,96 1 027,96 206,69 1 233,55
..Objek{ :S0 06 Oplotenie 10393,04 10503,84 10 393,04 207879 1247273
Spolu za Chiskt :30 06 Oplotenls ; 10303,94 10:393,94 10 393,94 2078,79 12472,73
w.Objekt :80 07 Efektrioka pripajka 1607,76 1607,75 1607,76 321,65 1620,30
Spolu za Objekt :80 07 Eleklricka pripojka : 1601,75 1607,75 1607,75 321,55 1928,30
Stavba spol: 14748722 147 487,32 L 17698478
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STABAC spol. s r.0. Kryei list rozpoétu v EUR
Stavba :Zberny dvor Vrbova nad Vahom Miesto: Vibova nad Vahom Rozpotet:
Objekt :30 01 Prevadzkova budova JKSO : Spracovrarlrt 7
Dria: 8.1.2019 Zmiuva &.:
Qdberatef: Obec Vibové nad Vahom oo} DIC:
Dodévatel: STABAC s.r.0. Komarno o o DIC:
Projektant: Ing. Balogh Attifa ‘ IGO: DIC: ]
A |ZRN Konstrukeie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individugine naklady c NUS - naklady umiesinenia stavby
1 | H8V: 33 498,28 472,95 339M 23" 6 | Prace nadas 11 | Zariadenie staveniska
2 | PSV: 492966 8 265,25 13 194,91" 7 | Murarske vypomoce 12 | Prevadzkové vplyvy
3 | MCE: 2913783 2621779 %_555,65 8 Bezpevne-] podiahy 13 | StaZené podmisnky L
4 |ns 9 B T
5 | Suget: 67 565,77 34 955,09 102.521,76)| 10 Sucet riadkov 6 aZ & 15 Sucet riadkov 11 az 14:
projektant, rozpo&tér, cenar dodavatel, zhotovitel D ON - ostalné naklady
datum: podpis: 16 | Ostatné néklady uvedené v rozpotte
pediatka: datum: i P
) 18 | Projektové prace
~ =7 19
N 20 Sucet riadkov 16 a2 19
ocberatel, obstaravate! L/é’ _‘__‘_ S1.0. E Celkové naklady
datum: podpis: 2 Stdet riadkov 5, 10, 152 20: 102 521 ,761
= KOMaA. -
petiatia i A 2 |DPH 2%z 102521,76 20 504,35
23 |DPH 0%z
24 Siidet riadkov 21 & 23: 123 026, 1)|
F | Odpodet - pripotet














Odberatel; Obec Vibova nad Vahom Spracoval:
Projektant: Ing. Balogh Attila JKSO:
Dodavatefl: STABAC s.r.0. Kemamo Détum: 09.01.2019

Stavba :Zbarny dvor Vrbova nad Vahom
Objekt :S0 01 Prevadzkova budova

STABAC spal. 6 1.0 Prehl'ad rozpeétovych nakladov v EUR
Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Konétrukeie Specifkovany Spolu Hmotnost v tonéch Sub'vtondch DPH
tislo | cen. vykaz-vymer vymera Jednotka cena malerid Jednotkova | Spolu Jednotkové | Spalu %
PRAGE A DODAVKY HSV
1. ZEMNE PRACE
1001 12220-1101 Qdkopévky a prekopévky nezapaZ. v horn. tr. 3 do 100 m3 88,708 m3 4,78 428,80 428,80 20
2 001 12220-1109 Priplatok za lepivost’ horniny tr.3 88,708 m3 0,78 69,97 6997 20
3 272 131211101 Hibenie jam v hornine 3 ruéne 3400 m3 28,00 95,20 95,20 0
4 272 13220-1101 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v horn. Ir. 3 do 100 m3 47,108 m3 2275 1071,71 1071,1 20
5 272 13220-1109 Priplatok zalepivost horniny tr. 3 v ryhach §. do 60 ¢m 47,108 m3 295 138,97 138,87 20
6 272 162601102 Vodorovné premiesinenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1-4 140,216 m3 5,14 720,71 720,71 20
7 253 16710-6111 Nakadanie vykopku hern. 1-7 140,216 m3 1,70 238,37 238,37 20
8 001 17120-1202 UloZenie sypaniny a vzkopku na skadky nad 100 do 1 000 m3 140,216 m3 073 102,36 102,36 20
1 - ZEMNE PRACE spalu: 2 866,09 2866,09 0,00 2 866,09 0,00000 0,000
2. ZAKLADY
9 001 21590-1101 Zhutnenie podio?ia z hior. slidr. do $2%PS anesldr Id do 0,8 184,470 m2 027 49,81 49,81 20
10 011 27151-1131 Nésyp pod zaldadove kondtrukeie so zhutnenim z recyitétu beténového ir.8-32 mm 41,429 m3 4550 188502 188502 284138  117,71563 20
" 002 27157-1112 Vankis pod zékady zo strkopiesku nefriedeného 18,447 m3 46,10 850,41 ' 850,41 1,93971 3578183 20
12 011 274313111 ZéMadové pésy z betdnu prostého Ir. C2025 13,792 m3 118,00 162746 162746 2,20755 30,44653 20
13 011 27436-1821 Vysluz zékadovyeh pasav BSt 500 (10505) 0,903 { 140708 127052 1270,52 1,14997 103842 20
14 011 27531-3612 Zédadové patky 2 betonu prostého br. C20/25 2813 m3 117,00 32012 320,12 235745 6,63151 20
15 263 27635-1110 Debnenie zal. patiek blokov plochy rovinné 2,500 m2 7,10 17.76 17,75 0,00200 000725 20
16 011 275351215 Debnenie zakadovych paliek zhotovenie 2500 m2 873 21,83 21,83 0,00223 0,00558 20
17 011 27535-1216 Debnenie zadadovych péliek odstranenie 2,500 m2 1,83 483 4,83 20
18 211 27636-1216 Vyslu patiek, ocel' 10 505 do 12 mm 00521 1735,00 80,22 90,22 1,03627 0,05383 20
2-ZAKLADY spolu: 6 146,97 6146,97 0,00 6 146,97 191,68048 0,000
3. ZVISLE AKOMPLETNE KONSTRUKCIE
19 011 31127-2203 Murivo nosné z betonovych tvarnic PREMAC DT30 hr. 300mm s vpiiiou C16/20 0,825 m3 163,00 134,48 13448 2.28255 1,88310 20
20 011 31127-2204 Murivo nosné z betonovyeh tvérnic PREMAC DT40 hr. 400mm s vipliou C16/20 13,747 m3 158,00 217203 2172,03 231949 31,88603 20
21 011 31127-3348 Murivo presné porobiet tvérnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P4-500 23374 m3 170,00 387358 307358 0,80341 18,77891 20
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STABAC spol.s r o

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kad Kad polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Merna | Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spelu Hmotnost v tonach Sut v tonach OPH
¢islo cen vykaz-vymer vymera Jednotka cena material Jednotkova [ Spolu Jednotkova|  Spolu %

22 011 31136-1821 Vystuz nadzakladovych mirov nosnych BSt 500 {10605) 0,703 t 1 430,00 100529 1 005,29 1,04050 073147 20
23 011 31714.2324 Prekiady nenosné Ytong 1200x100x250 mm 3,000 kus 16,50 49,50 49 50 0,02803 0,08409 20
24 012 31714-3623 Prekiady nosné Ytong 1800x300x250mm 2,000 kus 68,50 139,00 139,00 0,19096 038192 20
25 011 342272630 Priecky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm 13925 m2 16,85 276,41 278,41 0,00853 1,37203 20

3- ZVISLE A KOMPLETNE KCNSTRUKCIE spolu: 7750,29 77150,29 0,00 7750,29 55,11755 0,000

5- KOMUNIKACIE

26 221 564851111 Podklad zo §trkodrte hr. 150 mm 48,334 m2 5,45 263,42 263,42 0,27984 13,53062 20

5 - KOMUNIKACIE spolu; 263,42 263,42 0,00 263,42 13,53062 0,000

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
27 014 612425831 Omietka vnitorného ostenia ckenného alebo dverného vapenna tukova 2,167 m2 16,40 3347 3337 0,06731 012418 20
28 011 e1248-5111 Priprava podkl BAUMIT pod omietky vnit stien, strojne, nanasanie rutne hr.2 mm 57,776 m2 366 206,10 205,10 0,00700 0,40443 0
29 011 612485135 Vndtorna omietka stien BAUMIT MVC mie$. strojne, nanaganie rugne jadrova hr.2 cm 57,775 m2 10,10 583,53 583,63 0,03200 1,84880 20
30 011 61247-3185 Pripl. za zabudované omigtniky k vnit. omietke zo suchych zmes! 67,776 m2 055 31,78 31,78 20
31 011 62246-4222 Omietka vank. stien tenkovrstv. BAUMIT slikétova zéklad a krabané 2 mm 77,913 m2 1,15 868,73 868,73 0,00340 026490 20
32 011 622488111 Priprava podkladu BAUMIT pod omietky vonk stien, strojne,nan&8anie ruéne hr 2 77,813 m2 355 278,58 276,59 0,00700 0,54639 20
mm
33 011 62246-6138 Omietka vank. stien BAUMIT ,vépennocem. MVR Uni, rugné, jadrové hr 1,6 cm 77913 m2 0,46 736,28 736,28 001880 1,46476 20
34 011 631313611 Mazanina z beténu prostého tr, C16/20 br. 812 cm 1,484 m3 128,50 190,69 190,69 242103 3,59281 20
35 011 63131-6651 Mazanina z beténu prostéhe tr.C 20/25 hr nad 120 do 240 mm 17,753 m3 126,50 222800 222800 233873 41,61047 20
36 011 631325711 Mazanina z baténu vystuZena ocel viaknami Dramix tr. C26/30 hr nad 120 do 24,668 m3 186,00 458825 4588,25 248149 61,21340 20
240mm

37 011 831361104 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhatovenie 19,413 m2 7.25 140,74 140,74 0,00863 0,16753 20
38 011 63135-1102 Debnenie stien, rih a ofvorov v podlahach cdstranenie 19,413 m2 216 41,93 4103 20
39 011 634661111 Zapinenie dilatadnych Skar § do & mm v mazaninch sllikbnoyym tmelom 59,600 m 295 175,63 175,63 0,00007 0,00417 20
40 011 634911112 Orezanie dilataénych §kéar § 5 mm hl do 20 mm v &erstvej betdnove] mazanine 59,500 m 255 161,73 161,73 20
41 011 642942941 Qsadenie dvernych zérubni kov nad 10 m2 s mont. penou 3,000 kus 88,15 264,45 264,45 0,00300 0,00200 20
42 MAT 553 380101 Zérubia jednokriclova §.600 - Gierny plech, zaki nater 2,000 kus 34,40 ’ 68,80 68,80 20
43 MAT 563380115 Zarubfia jednokriclova §.800 - Eierny plech, zakl nater 1,000 kus 38,80 38,80 38,80 20
44 011 64899-1111 Osadenie parapeinych dosék z plastickyeh hmét §. do 20 em 8,500 m 350 29,75 29,75 0,00884 0,07614 20
45 MAT 611 8A0201 Perapeta vnltorna komdrkova plastova §ir.180 mm 8,500 m 14,50 123,26 123,25 20

8 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 10.777,30 10 546,45 230,85 10 777,30 111,23389 0,000
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STABAC spol.s r o

Prehlad rozpogtovych nakladov v EUR

(

Por Kod Kéd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merng | Jednotkova Kongtrukeie | Specifikovany Spolu Hmatnost v tondch Suf v tondch DPH
Giglo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova I Spolu Jednotkova | Spolu %
9-OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
46 221 91656-1111 Csadenie zahon. vbrubnika betdn. do 16Zka z batonu tr. € 12/16 s boénou oporou 2,500 m 5,76 14,38 14,38 0,10662 0,26405 20
47 MAT 592 1BO117 Obrubnik parkovy 100x20x5cm sivy 2,500 kus 220 550 5,50 20
48 003 $4194-1031 MontaZ ledenia fahk. radového s podiahami § do1mv. do10m 367,080 m2 1,73 635,05 635,06 20
49 003 84184-1191 Priplatok za prvy a kaZdy dalsi mesiac pouZitia legenia k pol. -1031 1101.240 m2 123 136453 136453 0,00081 067178 20
50 003 ©94194-1831 DemontaZ leSenia fahk. radového s podiahami & do 1 mv. do 10m 367,080 m2 085 312,02 312,02 20
81 003 941955001 Ledenie fahké prac. pomocné vys. podiahy do 1,2 m 67,776 m2 2,62 145,69 145,69 0,00127 007337 20
52 011 85290-1221 Vygistenie priemyselnych budov alebo hal 166,470 m2 225 37486 374,56 0,00002 ,00333 20
53 011 95394-3123 Osadenie ostat. vjrobkoy do 15 kg do betonu bez dodévky 28,000 kus 490 137,20 137,20 ,00011 0,00308 20
54 MAT 424 851942R Platnicka ocelova 300x300x10 28,000 kus 8,45 236,60 236,60 C,00100 0,02800 20
55 (13 974082116 Vysek. ryh pre vodiée v omietke stien z MV, MVC . do 16 cm 79,000 m 175 138,25 138,25 0,00050 0,03850 0,006 0385 20
§6 011 ©9801-1001 Presun hmét pre budovy muravané vigky do 6 m 372646 t 765 281348 2813,48 20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 6 167,16 592506 242,10 6 167,16 1,08309 0,385
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 33971,230 3349828 472,95 3391,23 372,64573 0,395
PRACE A DODAVKY PsY
711 - |zalécie proti vode a vihkesti
57 711 7111141001 Zhotovenie (zelacie proti vihkosti za studena vodor. ndterom asfalt. penetr, 177,503 m2 023 40,83 40,83 20
58 MAT 111631500 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL sudy 0,053 t 1970,00 104,41 104,41 1,00000 0,06300 20
59 711 71114-1558 Zhotovenie izolacle proti vihkosti pritavenim NAIP vodor. 177,503 m2 225 309,38 ‘ 309,38 0,00040 0,07100 20
60 MAT 628322810 Pés tazky asfaltovy HYDROBITVE0 S 35 204,128 m2 3,00 612,38 612,38 0,00388 0,79202 20
711 -1zol&cie proti vode a vihkost: spolu: 1 157,00 440,21 716,79 1 157,00 0,91802 0,000
713 - lzol4cie tepelné
61 713 73111114 Mentaz tep. izolécie stropov, poloZenie na vrch 33,200 m2 1.02 3388 3386 20
62 MAT 631411780 Doska tadiéova NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 16 cm 33,864 m2 1,00 372,50 372,50 0,00526 017812 20
83 713 713121121 Monta? tep. izolécie podiah 2 x poloZenia 16,600 m2 1,35 22,41 22,41 20
84 MAT 283 763360 Doska z exfrud. polystyrénu STYRODUR 2800CS 1260x600x40mm 17,430 m2 13,00 226,59 226,59 0,00120 0,02092 20
85 MAT 283 763450 Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 30008 1265x615x60mm 17,430 m2 20,00 348,60 348,60 0,00180 0,03137 20
713 - zol4cie tepelné spolu. 1003,96 56,27 947,69 1003,96 0,23041 0,000
721 - Vnutorna kanalizacia
86 721 721171108 Potrubie kanal. z PYC-U rlr hrdlovyeh odpadné D 50x1,8 2,000 m 1620 3240 32,40 0,00135 0,00270 20
67 721 72117-1108 Potrubie kanal. z PYC-U riir hrdlovych odpadné D 110x2,2 1,000 m 15,60 15,60 15,60 0,00203 0,00203 20
68 721 72119-4106 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 60x1.8 1,000 kus 255 256 2,55 _ 20
69 721 72119-4109 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2.3 1,000 kus 3,76 375 375 | 20
70 721 721200111 Skugka tesnost! kanalizacie vodou do DN 125 1,000 m 0,70 0,70 20
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STABAC spal.sr o

Prehfad rozpottovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd poloZky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mernd | Jednotkova Konstrukcle Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Suf v tenach DPH
gislo cen, vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova | Spolu Jednotkova|  Spolu Y%
721 - Vnltornd kanalizécia spolu. 55,00 55,00 0,00 55,00 0,00473 0,000
722 - Vn(torny vodovod
71721 22472213 Potrubie vodov. z rirok PP rad tazk D 25/4,2 4,000 m 16,20 64,80 64,80 0,00043 0,00172 20
72 721 722184111 Ochrana patrubia plstenymi pasmi do ON 20 4,000 m 1,64 6,16 6,16 0,00013 ,00062 20
73 720 722100221 Pripajky vod. ocel. rirky zav. poz. 11363 pevné pripoj. ON 15 2,000 sibor 60,50 124,00 121,00 000435 0,00870 20
74 72 722190401 Pripajky vod, ocel. rirky zav, poz. 11363 upev. vypust. DN 15 2,000 kus 8,83 1366 13,66 20
75 72 722220111 Arm. ved. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre vit. ventil G 172 2,000 kus 8,60 1320 13,20 0,00073 0,00146 20
722 -Vnttorny vodovod spolu: 218,82 218,82 0,00 218,82 0,01240 0,000
725 - Zariadovacie predmety
76 72 72511-9305 MontaZ zachodovym mis kombinovanych 1,000 siibor 36,50 35,50 3550 0,00165 0,00165 20
77 MAT 842330600 Misa zachodova biela kemplet Sikmy odpad V 1,000 kus 110,00 110,00 110,00 0,02600 0,02600 20
78 MAT 542 38008 Sedadlo T 3542 A-9267.0 1,000 kus 16,60 19,60 19,60 20
79 721 72521-9401 MontaZ umyvadiel keramickych so z&p uzév. na skrutky 1,000 stbor 27,60 27,80 27,80 0,00008 0,00008 20
80 MAT 642 143840 Umyvadio ker. biele 1,000 kus 4760 47,60 4750 20
81 MAT 541 314011R Ohrievad prigtckovy elekiricky 1,000 kus 193 20 193,20 193,20 0,01700 0,01700 20
82 T2 725539101 MontaZ ohrigvagov tlakovyeh do 601 s batériou 1,000 stbor 66,50 66,50 85,50 0,00422 0,00422 20
725 - Zariadovacie predmely spolu: 499,10 128,80 370,30 499,10 0,04895 0,000
763 - Kongfrukeie - drevostavby
83 763 763133010 Podhlady sadr RIGIPS zaveseny 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,6 mm 17,660 m2 2250 39736 . 39736 0,00057 0,01007 20
763 - Konstrukcie - drevostavby spolu: 397,35 397,35 0,00 397,35 0,01007 0,000
784 - Kongfrukeie klampiarske
84 764 764352219 Montaz PZ Zlaby pododkvap.polkr-roh lisovany Z 40 di 2 a2 6m valb strecha 28175 m 14,50 40854 408,54 0,001 003127 20
B85 784 764352314 MontaZ PZ Zlabove hrdlo HRD120 d-120 3000 kus 395 11,85 11,85 20
86 MAT 653441703 212 klamp.PZ pododkvapovy, polkruhovy Z 40 28175 m 5,70 160,60 160,60 0,00223 0,06283 20
87 MAT 553 442620 Hrdlo Zfabové PZ lisované HRD d-120 3,000 kus 1,30 380 390 0,00019 0,00057 20
86 764 76445-4213 MontéZ PZ pl. riry odpadové kruhové ZR d-120 12,000 m 6,10 73,20 7320 0,00030 0,00360 0
89 MAT 553 443120 Zvodova rira PZ ZR ¢-120 12,000 m 5,00 60,00 60,00 0,00187 0,02244 20
80 764 764751143 Vytokové kaleno odkvapové d 120 mm 3,000 kus 20,80 62,70 62,70 0,00038 0,00114 20
784 - Kondtrukcle klampiarske spolu: 180,79 556,29 224,50 780,79 0,12185 0,000
766 - Konslrukcie stolarske
91 766 76662-1262 Montaz okien kompl. jedn. do zamur. rémov 1-krid. do 0,81m2 1,000 kus 14,50 14,50 14,50 0,00150 0,00160 20
92 MAT 611 430010R Okno plasioves0x60 01,81 1,000 kus 101,00 101,00 101,00 0,00720 0,00720 20
93 MAT 611 43011CR Okno plastové76x150 81 1,000 kus 160,00 160,00 160,00 0,01310 npret 20
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Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por Kod Kod palozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Kondtrukcle | Spacifikovany Spolu Hmotnost v tondch Sut' v tondeh DPH
gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cana material Jednotkova | Spolu Jednotkuva] Spalu %
94 MAT 611430870 Okno plastové 150¢150 081 2,000 kus 195,00 390,00 390,00 0,03140 0,06280 20
96 766 76662-1263 MontaZ okien komp!, jedn. do zamur. ramov 1-krid. do 1,60m?2 1,000 kus 21,00 21,00 21,00 0,00198 0,00198 20
96 766 76662-1264 Montaz okien komp!. jedn. do zamur. rémov 1-krld. nad 1,5m2 2,000 kus 23,30 48,80 46,60 000248 0,00492 20
97 766 76666-1432 MantaZ dvier kom. otv. protipoZ. do zar. 2-kr 1,45¢1,67 3,000 kus 21,20 63,60 83,60 20
88 786 76666-1472 MontéZ dvier kom. otv. s olov. vioZkou do zér. 1-kr do 0,8m 1,000 kus 13,00 13,00 13,00 20
99 MAT 811 3A0914 Dvere vehodové plastové 1-kridlové O -vy§ 200, §ir.80 cm 1,000 kus 488,80 488,80 486 80 20
766 - Kongtrukeie stolarske spolu: 1 296,50 158,70 1137,80 1296,50 0,09150 0,000
767 - Kengtrukeie dopink. kovové stavebné
100 767 76765-2210 MontaZ vrét do ocelovej kongtrukele, do 6 m2 1,000 kus 130,00 130,00 130,00 0,00085 0,00085 20
101 767 76765-2230 MontaZ vrét do ocelovej konsirukeie, do 13m2 6,000 kus 22600 1 356,00 1356,00 0,00085 0,00610 20
102 MAT 553 447702 R Vréta ocelové 160x2700 1,000 kus 567,00 557,00 557,00 0,23400 0,23400 20
103 MAT 553 447720R Vréta ocelové 336x350 2,000 kus 667,00 1 334,00 1334,00 0,39950 0,79900 20
104 MAT 553 447721R Vréla ocefové 311x350 4,000 kus 655,00 2620,00 2620,00 038950 1,66800 20
787 - Konstrukeie doplnk. kovové stavebné spolu’ 5 997,00 1 486,00 4 511,00 5 997,00 2,63695 0,000
771 - Podlahy z dlaZdic keramickych
106 771 77141-1133 Montaz soklov pérov. stupfiov do malty do 12cm 16,760 m 480 80,45 80,45 0,00602 0,10080 20
108 MAT 597 637250 DiaZ, neglaz. 300x300x9 | 1,780 m2 47,00 3026 3026 0,01800 0,03382 20
107 MAT 597 637250 DlaZ. neglaz. 300x300%9 | 18,643 m2 17,63 32691 32691 0,01800 0,35232 20
108 771 77157-6109 MontaZ podiah z dlazdic keram. reZ. hlad. 300x300 do tmelu 17,660 m2 15,60 27373 27373 0,00491 0,08871 20
71 - Podlahy z dlaZdic keramickych spolu: 711,35 35418 357,17 711,35 0,57374 0,000
783 - Natery
108 783 78312-2210 Natery ocel. kenglr. tazkych A syntetické jednenés. +2x email 265,864 m2 385 985,08 085,08 000038 0,08723 20
783 - Natery spolu: 985,08 985,08 0,00 985,08 0,08723 0,000
784 - Malby
110 784 78441-3301 Pagok 2x vap. mliekom s bielen'm 1x v miestnosti v. do 3 8m £9,942 m2 1,06 62,94 62,84 0,00026 0,01558 20
111 784 78443-4271 Malba gle). 2 far. dvajn. biely strop 2x patok miest. do3,8m 17,660 m2 1,70 30,02 30,02 0,00025 0,00442 20
784 - Mafby spolu: 92,96 92,96 0,00 92,96 0,02000 0,000
PRACE A DODAVKY P8V epolu: 13 194,910 492966 8 265,25 13 194,91 4,76385 0,000
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 ElekiromontaZe
112 921 21001-0044 MontaZ el-inét rirky (kov) ohybna, uloZend pevne D32 (d29)mm 36,000 m 1,35 48,60 48,60 20
113 MAT 345 6501504 Rirka el-n& PVC ohybna 083272 | FXP-Turbo ® 32, eivé 36,000 m 077 20,72 27,72 20
114 MAT 354 415200 Podpera vedenia 86,000 kus 0,82 77,90 77,90 0,00020 0,01900 20
115 MAT 354 421500 Svorka uzemfiovacia 32x28x2mm 48,000 kus 0,37 17.76 17,78 i 20

strana §








STABAC spol s 1. o

(

Prehfad rozpottovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis paloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Kontrukeie | Spacifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v fanach DPH
gislo cen vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova | Spolu Jednntkovél Spolu %
116 921 21001-0313 Skatulka adboéna s vieSkombez zapojenia 6,000 kus 1,18 7,08 7,08 20
117 MAT 3456041131R Krabica odboéné 125 6,000 kus 2,85 17,10 1710 20
118 921 21001-0333 Montaz krabice de muriva 1-nds KPR 68 5,000 kus 1,15 5,75 575 20
119 MAT 345 600K051 Krabica KPRpristrojova 1-nds | KP 68/2HF (D74x30) bezhalogénova, Sierna 5,000 kus 1,04 520 520 20
120 921 21010-0001 Ukongenie vodifa v rozvadzag, zapojenie do 2,5 mm2 42,000 kus 0,69 28,98 2888 20
121 921 21010-0002 Ukongenie vodita v rozvadzadi, zapojenie 4-6 mm?2 10,000 kus 0,72 720 720 20
122 921 21011-0001 MantéZ, spina¢ nastenny, zapusteny 1P20-44, rad.1 6,000 kus 350 21,00 21,00 20
123 MAT 345 3504321 Spinac rad 6,000 kus 595 3570 3570 20
124 921 21011-0045 Montaz, prepinac zepusteny (P20, rad.6 2,000 kus 1,90 380 380 20
1256 MAT 3465 324A00IR Prepinaé rad & 2,000 kus 7,50 15,00 15,00 20
126 921 21011-1031 MontéZ, zésuvka nastennd, zapustena 4,000 kus §32 2128 21,28 20
127 MAT 345 4204321 Zasuvka 1-nés 4,000 kus 7,75 31,00 31.00 20
128 921 210111118 Priemisalna zasuvka 1,000 kus 6,75 6,75 875 20
129 MAT 345 420A322R Zasuvka priemiselna 16 A 230/400v P54 1,000 kus 7.88 7,88 7,88 20
130 921 210150411 Montaz pristrojov bez zapojenia HOP a POP 15,000 kus 9,60 144,00 144,00 20
131 MAT 357 003A123R Skrifia HOP a POP 1,000 kus 1,20 11,20 1,20 20
132 621 21019-0002 Montaz rozvadnice do80kg 1,000 kus 80,00 80,00 80,00 20
133 MAT 348 2B01401R LED Reflektor IP 65 80W 1,000 kus 275,50 275,50 275,50 20
134 MAT 348 2EC134R Svielidlo stropneé Ziarivk 2x38W P65 4,000 kus 36,90 147,60 147,60 0,00320 0,01280 20
135 MAT 348 2E0135R Svietidlo stropné Ziarivk. 2x36W [P20 4,000 kus 35,60 142,40 142,40 0,00320 0,01280 20
136 MAT 348 2M00202R Svietidlo stropné LED 10W 3,000 kus 22,48 67,38 67,38 0,01000 0,03000 20
137 MAT 348 2M0O0203R Svietidlo stropné LED 12W 7,000 kus 3876 271‘3'2 271,32 0,01000 0,07000 20
138 MAT 357 513H031 Rozvadzaé R-RH 1,000 kus 818,80 818,80 818 80 20
139 921 21020-0083 MontaZ, priemyselné svietidlo - 1x zdro] (halog. Ziarovka, komp. Ziarivka, LED) 7,000 kus 8,80 61,60 61,60 20
prisadens, |P20
140 921 21020-0065R Svietidlo vybojkové alebo LD do 150W 1,000 kus 12,80 12,80 12,80 20
141 921 21020-0069 MentaZ, priemyseiné svietidlo - 1x zdroj {halog. Ziarovka, komp. Ziarivka, LED) 11,000 kus 10,00 110,00 110,00 20
prisadena, [P44
142 921 21022-0021 MeontaZ uzemfiovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do 120mm2, vréatane prepojenia 102,000 m 0,95 96,90 96,90 20
Zvarom
143 MAT 156 126250 Drét haly makky 11343 d8,00 mm 17,600 kg 1,65 28,68 28,68 0,00100 0,01760 20
144 MAT 156 152350 Drét pozinkavany makky 11343 d10.00 mm 10,800 kg 1,25 13,50 1350 0,00100 0,01080 20
145 921 21022-0101 MontéZ zberného, zvodového vodita s podperami, FeZn drdt D8-10mm 121,000 m 6,30 762,30 762,30 20
146 621 21022-0201 Ty&zvodova, upevnenie na hrebefl strechy do 2 m pomocna 2,000 m 4,56 9,10 9,10 20
147 MAT 354 349250 Drziak JP 20 2,000 sada 14,86 2972 29,72 20
148 MAT 354 410400 Tyé zachytavacia JP20 2000mm bez osadenia 2,000 kus 7,66 15,32 16,32 0,00501 0,01002 20
149 921 21022-0302 MontéZ bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,8K,80,82,ST,5R01-2) 93,000 kus 388 380,84 360,84 . 20
150 MAT 354 418600 Svorka k tyéiam 8J 01 d 20mm 2,000 kus 1,24 2,48 2,48 0,00043 0,00088 20
1561 MAT 354 418750 Svorka krfZova SK pre vodic d6-10mm 1,000 kus 0,76 0,76 078 0,00016 0,00018 ﬂ'/ 20
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Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

( i

Por. Kéd Kéd polozky Popis poloZky, stavebného diglu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Kongtrukcie Specifikovany Spelu Hmotnost v tonach Sut v tonach DPH
gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova ] Spolu Jednotkova] Spolu %

162 MAT 354 418850 Svorka spojovacia $S na lano d8-10mm 30,000 kus 0,50 15,00 15,00 0,00023 0,00890 20
163 MAT 364 419250 Svorka skigobna SZ na lano d6-12mm 8,000 kus 1,74 10,44 10,44 0,00020 0,00120 20
154 MAT 354 9040A75 Svorka na odkvapové pofrubie (FeZn) : ST 06, pre DEOmm (2") (3xM8B) 6,000 kus 1,28 7,68 7,68 0,00053 0,00318 20
186 921 21022-0361 Ty& zemniaci ZT do 2 m ,zarezanie do zeme 24,000 kus 13562 324,48 324,48 20
156 MAT 354 420500R ZemniacatyS 2T 24,000 kus 37,99 911,76 911,76 0,01700 0,40800 20
167 921 21080-0846 MontéZ, vodié Cu prepojovaci, lanové jadro, uloZeny pevhe HO7V-K, CYA B 15,000 m 1,00 16,00 15,00 20
168 621 21080-0647 MontéZ, vodié Cu prepojovaci, lanové jadro, uloZeny pevne HO7V-K, CYA25 15,000 m 1,00 15,00 16,00 20
158 MAT 341 010M025 Vodi§ Cu : CY 6 GNYE drdt (RE) zel/2ity 16,000 m 0,65 9,76 9,75 20
160 MAT 341 010MO36R Vodié Cu : CY 25 16,000 m 3,10 46,50 46,60 20
161 921 21081-0045 Montaz, kébel Cu 750V uloZeny pevne CYKY 3x1,5 82,000 m 1,16 9430 8430 20
162 921 21081-0046 MontaZ, kéabel Cu 750V uloZeny pevne CYKY 3x2.5 36,000 m 1,15 41,40 41,40 20
163 921 21081-0056 Montaz, kabel Cu 750V uloZeny pevne CYKY 5x2,5 15,000 m 1,15 17,28 17,25 20
164 731 732295213 Vykurovacie telesa elektrické typ 4208 03 do 2500 W 3,000 subor 28,70 86,10 86,10 0,00210 0,00830 20
165 921 21081.0057 MontaZ, k&bel Cu 750V uloZeny pevne CYKY 5x6 23,000 m 1,20 27,60 27,60 20
166 MAT 341 203M101 Kabel Cu 750V : CYKY-O 3x1,6 82,000 m 0,49 40,18 40,18 20
167 MAT 341 203M110 Kébel Cu 760V : CYKY-J 3x2,5 36,000 m 0,78 28,44 28,44 20
168 MAT 341 203M310 Kébel Cu 750V | CYKY-J 5x2 5 16,000 m 1,40 21,00 21,00 20
160 MAT 341 203M330 Kébel Cu 750V ; CYKY-J 5x8 23,000 m 305 70,15 70,15 20
170 MAT 484 0011200R Néstenny ohrievad 1200W/600W 2,000 kus 28,50 57,00 57,00 0,08500 0,13000 20
171 MAT 484 0012000R Elekiricky néstenny konvektor 200 W 1,000 kus 105,00 105,00 105,00 0,08500 0,08500 20
172 921 213280060 PPV {pomocné a podruZné vykony) hromozvod 8,204 % 6,00 49376 ‘ 49,76 20
173 921 21328-0060 PPV {pomocné a podruzné vykeny) hromozvod 4,335 % 6,00 2601 26,01 20
174 921 21329-1000 Spracavanie vychodiskove] revizie a vypracovanie spravy hromozvod 8,000 hod 14,60 118,00 116,00 20
176 921 21329-1000 Spracavanie vychodiskove] revizie a vypracovanie spravy hromozvad 8,000 hod 14,50 116,00 116,00 20
176 946 46068-0021 Prerazenie murivom v tehlovom more hribky 15cm 14,000 kus 913 12782 127,82 20

M21 - 155 ElektromantaZe spolu: 6221,12 284470 3383,02 6221,72 0,80452 0,000

M43 - 172 Montaz ocelovych konétrukeli

177 943 43080-1122 MontaZ ocelovej konétrukeie nad 1000 do 10000 kg 7 005,000 kg 2,00 14010,00 14 010,00 20
178 MAT 424 954001R Dodévka ocelove] kentrukeie z profilov HEA, IPE, VHP 7,005 t 2 240,00 1569120 15691,20 1,00000 7,00600 20
179 943 43084-1208 MontaZ : Krytina skrutkovana 1000x50x0,8 mm M 6x15 180,768 m2 13,85 250364 250364 20
180 943 43084-3008 MontéZ : Oplechavanie stien skrutkovaneé 1000x50x0,8 mm 327,621 m2 2885 9779,49 9779,49 20
181 MAT 138 3B0155 Plech trapézovyT40 0,80 mm 533,102 m2 13,40 ' 714357 714357 0,00615 327858 20

M43 - 172 MontaZ ocelavyeh kondtrukell spolu: 49 127,90 26 293,13 22 834,77 49 127,90 10,28358 0,000

FRACE A DODAVKY M spolu: 55 355,62 29137,83 26 217,79 55 355,62 11,08810 0,000

Za rozpotet celkom 102 521,76 67 565,77 34 955,99 102 521,76 388,49768 0,395
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STABAC spol.s r.0. Kryci list rozpoétu v EUR
Stavba Zberny dvorVrbova nad Vahom Mlesto Vrbova nad Vahom Rozpodet:
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Odberatel: Obec Vibova nad Vahom

Projektant: Ing. Balogh Attila

Dodavatel: STABAC s.r.0. Komamo

Stavba :Zbemy dvor Vrbova nad Vahom

Objekt :50 02 Spevnena plocha

STABAC spol. 5 . 0.

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO
Détum: 09.01.2019

Por. Kod Kéd poloziey Popis polozky, stavebného diglu, remesla, Mnozstvo Merma | Jednolkova Konglrukeie Specificovany Spelu Hmotnost v tonach Sut'v tonach DPH
Lo cen. vykaz-vymer vymera jednaotka cena materié Jednotkova | Spolu Jednotkova I Spolu %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 001 12220-1102 Odkopévky a prekopévky nezepaz. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 422,860 m3 273 1154,41 115441 20
2 001 1222041108 Priplatok zaiepivost horniny br.3 422,860 m3 078 320,83 320,83 20
3 263 162307111 Vodor. premiestnenie vikop. horn. 1-4 500 m 422,860 m3 1,21 51166 511,66 20
4 272 167101102 Naladanie vikepku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 422,860 m3 243 102755 102755 20
5 272 171201201 Ulozenie sypaniny na skiadku 422,860 m3 0,80 33829 33829 20
6 272 18110-1102 Uprava ptane v zérezoch v horn. 1r. 1-4 so zhutnenim 496,000 m2 043 21328 21328 20
1. ZEMNE PRACE spolu: 3575,02 357502 0,00 3575,02 0,00000 0,000
5 - KOMUNIKACIE
7 221 66146-1115 PodKad zo zeminy stabd. vépnom hr. 200 mm 1032,150 m2 350 361253 361253 0,01168 1203487 20
§ 221 58483-1111 PodKad zo Strkodrts hr. 100 mm frekeia 16-32 5,500 m2 384 2112 2112 018007 1,03989 20
9 221 56485-1111 Podkad zo &frkodrta hr. 160 mm 6,500 m2 545 2998 2098 027994 163067 20
10 221 56486-1111 Podad zo Strkodrta hr. 200 mm 481,500 m2 7,00 344050 344050 037080  182,24820 20
11 221 58114-1105 Kryt cementobetonovy vozoviek hr. 250 mm z betonu C 30/37 481,500 m2 30,25 14 867,88 14 867,88 053306  311,14889 20
12 221 53621-1130 Klactenie zamkove] dlazby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2 5,500 m2 13,35 7343 | 7343 008420 0,46310 20
13 MAT 582451100 DlaZba zamkova 20x10x6,20x20%6 prirodna 5,500 m2 12,00 66,00 66,00  0,14000 0,77000 20
5 . KOMUNIKACIE spolu; 211144 2204544 66,00 22111,44 509,24471 0,000
8- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
14 221 91631-1123 Osadenie cest. obrubnika bet. stojatého, 6Zko beton tr. C 12/15 s baénou oporou 713173 m 962 703,92 703,92 0,15555 11,38208 20
15 MAT 582 174910 Obrubnik cestny SO 100/15/25 100x15x25 77,000 kus 6,60 508,20 508,20 0,08000 6,16000 20
16 221 91656-1111 Osadenie z&hon. obrubnika betén. do ldZxa z beténu tr. C 1215 s boénou oporou 6500 m 575 37,38 37,38 0,10562 0,68653 20
17 MAT 592173208 Obrubnik z&honovy 100x5x20 7,000 kus 472 3304 3304 002200 0,15400 20
18 221 91973-7112 Orezenie dial. $kar § 4 mm, fi. 60 mm priet. alebo pozd?. v éerstvom CB kryte 211,100 m 850 137215 137216 0,00001 0.00211 20
19 221 99822-4111 Presun hmdt pre pezemné komunikécie, kryt beténovy 527,629 t 1,33 701,75 701,75 20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spoh: 335644 281520 541,24 3356,44 18,38470 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu; 29 042,90 28 435,66 607,24 29042,90 527,62942 0,000
Za rozpodet celkom 29042,90 28 435,66 607,24 29 042,90 527,62042 0;(}0!]
STABAC spol. s r.0.
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Kryci list rozpoétu v EUR
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Odberatefl: Obec Vrbova nad Vahom Spracoval:
Projektant: Ing. Balogh Aftila JKSO :
Dodavatel: STABAC s.r.o. Komarno Datum: 09.01.2019
Stavba :Zberny dvor Vrhova nad Vahom
Objekt :S0 03 Pristupova komunikacia
STABAC spol. s t. 0. Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR
Per. Kod Kdd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Kondtrukeie | Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Suf v tondch DPH
Glslo cen, vykaz-vymer vymera jednotka cena materiai Jednotkova I Spolu Jednotkova i Spolu %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 001 12220-1102 Qdkepavky a prekopavky nezapaZ. v hern. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 13,600 m3 272 36,99 36,99 20
2 001 12220-1109 Priplatok za lepivost horniny tr.3 13,600 m3 078 10.61 10,61 20
3 263 162307111 Vodor. premiestnenie vikop, hom. 1-4 500 m 13,600 m3 1,21 16.46 16,46 20
4 272 167101102 Nakladanie vykopku nad 100 m3 v horn. fr. 1-4 13,600 m3 243 33,05 3305 20
§ 272 171201201 UloZenie sypaniny na skiadku 13,600 m3 0,80 10,88 10,88 20
6 272 181101102 Uprava pléne v zérezoch v homn. fr. 1-4 so zhutnenim 17,000 m2 0,43 7.31 73 20
1 - ZEMNE PRACE spolu: 115,30 115,30 0,00 115,30 0,00000 0,000
5- KOMUNIKAGIE
7 221 56146-1115 Podklad zo zeminy stabil. vapnom hr. 200 mm 34,000 m2 350 119,00 118,00 0,01168 0,36644 20
§ 221 564861111 Podklad zo &trkodrte hr. 200 mm 17,000 m2 7,00 119,00 119,00 0,37080 6,30380 20
9 221 88114-1105 Kryt cementebetonovy vozoviek hr. 250 mm z betdnu C 30/37 17,000 m2 3025 514,26 p 514,26 0,63308 10,76202 20
5 - KOMUNIKACIE spolu: 752,25 752,25 0,00 752,25 17,46206 0,000
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
10 221 91631-1123 Osadenie cest, obrubnika bel. stojatého, 162ko beton tr. C 12/15 s botnou oporou 5,750 m 960 55,20 65,20 0,15555 0,89441 20
11 MAT 582 174910 Obrubnik cestny SO 100/15/25 100%15x25 6,000 kus 7,85 47,10 47,10 0,08000 0,48000 20
12 221 99822-4111 Presun hmét pre pozemné komunikécie, kryt befonovy 18,836 t 1,33 25,05 25,05 20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 127,35 80,25 47,10 127,35 1,37441 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 994,90 947,80 47,10 994,90 18,83647 0,000
Zarozpotet celkom 994,90 ) 947,80 47,10 994,90 18,83647 0,000
A 8ol § 1.0
iy -
o,
i L’,
- (€0 314200, -
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STABAC spol. s r.0. Kryci list rozpoétu v EUR
Stavba :Zberny dvor Vrbové nad Vahom Miesto: Vibova nad Vahom Rozpolet:
Objekt :SO 04 Kanalizadna pripojka + &S JKSO Spracoval: -- _
Diia: 9.1.2019 Zmluva é.tmr o
Odberatel: Obec Vibova nad Véhom ICo: DIC:
Do_rJ;v;{e_?_ STABAC s.1.0. Komarmo co. DIC: i
Tﬂi}ﬂt: Ing. Balogh Atila o [CO N DICM
ha
A | ZRN Kon$trukeie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individualne naklady c NUS - néklady umisstnenia stavby
1 | H8V: 163851 28,00 i 866,51I 6 | Prace nadias 11 | Zariadenie staveniska
2 |psv 109,60 12200 2160l 7 | Murtrske vypomocs 1 2 [ Preveczkovs o
3 | MCE: 8 |Bezpewnejpodaty 13 | StaZené podmianky
4 |me 9 i
5 | gldet: 174811 160,00 1 898'11, 10 Stcet riadkov 6 a2 & 15 | o Suet riadkov 11 a2 14:
projektant, rozpettar, cendr dodavatel, zhotovite! D ON - ostatné naklady
datum: podpis: 16 | Ostatné nakiady uvedené v rozpodte
petiatka | datum: 17 | InZinierska éinnost T
; = 18 | Projeklové prace
podpis: /  sr1. 1 19 8
_‘ e, ! 2 Stitet riadkoy 16 a2 19:
o e
cdberatel, obstaravatefl E Celkové naklady
détum: podpis: SlAn.. ~ 21 Sudet riadkov 5, 10, 15 a 20: 189811
petiatka: T 2 [DPH 2%z 189811 379,67
1¢0: 31428568 DIC: 2020399260 2 |DPH Oz
24 Suget riadkov 21az 23 221773
F | Odpodet - pripodet
L.












Odberatef: Obec Vibova nad Vahom
Projektant: Ing. Balogh Attila
Dodavatel: STABAC s.1.0. Komarno

Stavba Zberny dvor Vibova nad Vahom
Objekt :S0 04 Kanalizatna pripojka + €S

STABAC spol. s r. 0.

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

(

Spracoval:
JKSO :
Datum: 09.01.2019

Por. Kod Kéd poloZky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Kongtrukcie | Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach DPH
islo cen. vykaz-vymer vimera jednotka cena material Jednotkova ] Spolu Jednotkoué{ Spolu %
PRAGE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1001 13030-0000 Viykop v cbmedzenem priestore hornine tr. 3 ruéne 4,560 m3 3480 168,69 158,89 20
2 001 16220-1201 Nosenie vikepu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 4,560 m3 7,20 32,83 3283 20
3 272 16240-1102 Vodorovné premiesinenie vikopu do 2000 m horn. tr, 1-4 2,820 m3 3,45 973 9,73 20
4 272 17120-1201 UloZenie sypaniny na skiadku 2,820 m3 080 226 2,26 20
5 001 17410-1001 Zasyp zhutneny j&m, $achied, ryh, Zérezov alebo okelo objektov do 100 m3 1,740 m3 310 539 539 20
8§ 001 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodania sypaniny 0,950 m3 1310 12,45 12,45 20
7 MAT 583373310 Strkopiesok 8-22B 1,760 1 16,00 28,00 28,00 1,00000 1,76000 20
1 - ZEMNE PRAGE spolu: 249,35 221,35 28,00 249,35 1,75000 0,000
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
8 271 451573111 Léizko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope 2 piesku a Strkopiesku 0,350 m3 4330 15,16 P 16,16 1,89077 066177 20
4 -VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu; 15,16 15,16 0,00 15,16 0,66177 0,000
8- RUROVE VEDENIA
9 271 894231317 Sachly kanalizagné s ponornjm Serpadiom 1,000 kus 1 402,00 1402,00 1402,00 1447207 14,47207 20
8 - RURCVE VEDENIA spolu: 1402,00 1 402,00 0,00 1402,00 14,47207 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spofu; 1666,510 1638,51 28,00 1666,51 16,86384 0,000
PRAGE A DODAVKY PSV
721 -Vntiorna kanalizécia
10 721 72117-1100 Potrubie kanal. z PVC-U rlr hrdlovych odpadné D 110x2,2 4,000 m 15,60 62,40 62,40 0,00203 0,00812 20
721 - Vnlterna kanalizacia spolu: 62,40 62,40 0,00 62,40 0,00812 0,000
722 -Vniitorny vodovod
11 721 722130213 Polrubie vod. z ocel. rirok zévit. pozink, 11353 DN 25 1,500 m 18,40 27,60 27,60 0,00322 0,00483 20
12 721 7222341043 Ammat. vodov. s 2 zavitmi, posiivaé klinovy VE 3040 G 1 1,000 kus 14,85 14,85 14,85 0,00075 0,00075 20
13 721 722239103 MontaZ vodov. armatlr s 2 zavitmi G 1 1,000 kus 475 475 475 20
14 MAT 551 001201R Tlakové riry D 32 3,000 m 3,00 9,00 8,00 0,00002 0,00006 7 20
P /
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STABAC spol s 1.0

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

(.

Por. Kéd Kéd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Merna | Jednotkova Keonsfrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut' v tonach DPH
¢lslo cen. vykaz-vymer vymera Jednotka cena material Jednotkova Spelu Jednoikové[ Spolu %
15 MAT 551 012671R Srobenie DN 25 1,000 kus 1310 13,10 1310 0,00038 0,00038 20
16 MAT 551 112679R Ventl spatny ON 25 1,000 kus 90,20 90,20 90,20 0,00260 0,00260 20
17 MAT 551178720 Spojka ccelevého potrubia mechanicka D 32 -1" 1,000 kus 9,70 8,70 8,70 20
722 - \nitorny vodovod spolu: 169,20 47,20 122,00 169,20 0,00862 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu 231,60 109,60 122,00 231,60 0,01674 0,000
Za rozpotet celkom 1 898,11 174811 150,00 1898,11 16,80058 0,000

™

(LN
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STABAC spol.s . 0. Kryci list rozpoétu v EUR
Stavba :Zberny dvor Vrbové nad Yahom Miesto: Vribova nad Vahom Rozpoget:
Objekt :SO 05 Vodovodna pripejka R JKSO - S;;r;cova!:
a Dfia: 9.1.2019 Zmluva &
Odoeratel: Obec Vibové nad Vahom 160 DIC:
Dodévatef: STABAC s.1.0. Komérno S I¢o: h DIC:
Projektant: Ing. Balogh Attila o Ico: e
e
A | ZRN Konstrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individualne naklady ¢ NUS - néklady umiestnenia stavby
1 | H8V: 502,90 56,94 559,841 6 | Prace nadas 11 | Zariadenie staveniska
2 ES‘:\; 434,82 33,30 -_—-—4738}1:] 7 1 Murarske vypomoce 12 Pré\-;hédzkové vplyvy
3 E’EGE 8 | Bez pevnej podiahy 13 | StaZené podrr;énky - ]
,g - . i e
5 | Shget: 537,72 90,24 102786 10 ) Stiet riadkov 6 a2 &: 15 Sutet riadiov 11 aZ 14:
projektant, rozpottér, cenar dodavatel, zhotovitel D ON - osfatné naklady
datum: podpis 16 | Ostatné néklady uvedené v rozpodte
m;.:;(;,iatka: datum: 17 | InZinierska innos{ B
i i 18 | Projeklové préceﬁ
po i 7 19
p iatkal S 20 Sidet riackov 16 a2 19
o odberatel, obstaravatel E Celkové naklady
détum: podpis: 21 Stidet riadkov 5, 10, 152 20: 1 0’27,96"
pediatka: ' 22 |DPH 2%z o : 102798 205,59"
s gmanm 2 |DPH 0%z ‘
24 Stdet riackov 21 a2 23: 233,55
F | Odpocet - pripodet














Odberatel: Obec Vrbova nad Vahom
Projektant: Ing. Balogh Attila
Dodavatel: STABAC s.r.0. Komarno

Stavba Zberny dvor Vrbova nad Vahom

Objekt :SO 05 Vodovodna pripojka

STABAC spol. s r.0.

Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO :
Datum: 09.01.2019

Por. Kéd Kéd poloZky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Kondtrukcie | Specifikovany Spolu Hmotnost v fonéch Suf vtenach DPH
islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena materiél Jednatkova Spolu Jednotkoval  Spolu %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1 001 13030-0000 Vfjkop v obmedzenom priestore homine tr. 3 rucne 9,720 m3 34,80 338,26 338,26 20
2 MAT 551 142121R Gulovy uzéver DN 25 1,000 kus 913 913 9,13 0,00038 0,00038 20
3 MAT 851 179500 Spojka ocelového a oloveného potrubia K 385 1 1,000 kus 530 5,30 5,30 20
4 MAT 551 179501R Spajka mechanicka D32 41" 1,000 kus 520 5,20 5,20 20
5 001 16220-1201 Nosenie vykopu vodorov. do 10 mv horn. fr. 1-4 9,720 m3 720 69,98 69,98 20
8 272 16240-1102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 2000 m horn. fr, 1-4 2,160 m3 345 7,45 7,45 20
7272 112041201 UloZenie sypaniny na sklédku 2,160 m3 0,87 1,88 1,88 20
8 001 17410-1001 Zasyp zhutneny jam, $achiet, ryh, zérezov alebo okolo objektov do 100 m3 7.560 m3 310 2344 2344 20
9 001 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 1,080 m3 13,10 14,15 14,15 20
10 MAT 583 313460 Kamenivo na 162ko a obsyp potrubia 0-4 1,820 t 2050 7 A 1,00000 1,82000 20
1 - ZEMNE PRACE spolu: 512,10 455,16 56,94 512,10 1,82038 0,000
4-VODOROVNE KCNSTRUKCIE
1271 45157-3111 LoZko pod polrubie, stoky v otvorenem vikope zZ piesku a Strkopiesku 1,080 m3 4420 47,74 47,74 1,80077 2,04203 20
4 -VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 47,74 174 0,00 47,74 2,04203 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 559,840 502,90 56,94 §59,84 386241 0,000
PRACE A DODAVKY PSY
722 - Vnitorny vodovod
12 720 722172213 Potrubie vodov. z rirok PP rad tazk. D 32/2,9 18,000 m 16,20 291,80 201,60 0,00043 0,00774 20
13 721 72223-1043 Armat. vodov. s 2 zavitmi, postvac klinovy VE 3040 G § 2,000 kus 13,01 28,02 2602 0,00075 0,00150 20
14 721 722200226 Tlakové skidky vodov. polrubia zavitového de DN 50 18,000 m 1,40 2520 2520 0,00017 0,00306 20
16 MAT 286 151380 Rirka tlakova PPR rada PN 16 32x 4.4 x 4000 mm 18,000 m 186 3330 3330 0,00037 0,00666 20
16 721 72209-9004 Vndtorny vodovod HZS T4 Napojenie na jestvujlict rozvod 8,000 hod 11,50 92,00 92,00 20
722 -Vnitorny vodovod spolu: 468,12 434,82 33,30 468,12 0,01896 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 468,12 434,82 33,30 468,12 0,01896 0,000

g
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STABAC spal.s r. 0.

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Kondtrukele Specifikovany Spolu Hmatnost v tonach Sut v tonéch DPH
&islo cen, vikaz-vymer vymera jednotka cena materig Jednotkeva l Spolu Jednotkova|  Spolu %
Za rozpotet celkom 1027,96 937,72 90,24 102796 3,88137 0,000
i
k. ’
T NARANYIAL ..,

10: 31428568 DIC: 2020399260
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STABAC spol. s r.0. Kryei list rozpoétu v EUR
Stavba :Zbemy dvor Vibova nad Vahom Miesto: Vrbové nad Vahom Rozpodet:
Objekt :50C 06 Oplotenie JKSQ -:_ _ Spracoval: a N
o Dria: €1.2079 Zmluva & l
Odberatel, Obec Vrbova nad Vahom ICo: DIC:
Dodévatel. STABAC s.r.0. Komarmo ICO: DIC:
;rcjeklani: Ing. Balogh Attila - [efe} DIC:
e
|
A [ ZRN Konstrukeie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individualne nakiady c NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSV: 684784 120120 8 049,04" 6 Prace nadias 11 | Zariadenie staveniska
2 |psv. 319,06 YT 2344900 7 | Murdrske vjpomoce T 0 | Pkt iy o
3 | MCE: N 8 | Bez pevnej podiahy 13 | StaZené ped_m-lenky
4 | Iné 9 14
_?; Sidet: 7 166,89 3227,05 1039394 10 | Stiget riadkov Baz 9 15 Sidet riaﬂkou 11 a2 14
projektant, rozpottar, cenar dodavatel, zhotovitel D ON - ostatné naklady
détum: podpis: 16 | Ostatné néklady uvedene v rozpoéte
p;é;ztka . datum. Q{_,,.) 17 | InZinierska ¢innost
o 18 | Projektové prace o
PeUina, 20 Stet riadkov 16 a2 19:
e e
odoeratel, obstaréavatel E Celkové naklady
détu podps; erA®A M enal ST0. 2 Stitet riadkov 5, 10, 16 2 20: 1039394
petiatka: . - mRari T 22 |DPH 0%z 1039394 207879
JLRVR 23 |DPH 0% zi
24 Sudet riadkov 21 aZ 23: 124727
F | Odpotet - pripotet












Odberatef: Obec Vrbova nad Vahom
Projektant: Ing. Balogh Attila
Dodavatef: STABAC s.r.o. Komarno

Stavba Zherny dvor Vrbova nad Vahom

Objekt :80 06 Oplotenie

STABAC gpol.s r. o

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO :
Datum: 09.01.2019

Per. Kéd Kéd poloZky Pepis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Kongtrukeie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tanéch DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkovét Spolu Jednotkova I Spolu %
PRAGE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 272 13220-1101 Hibenie ryh &irka do 60 cm v horn. fr. 3 do 100 m3 31,428 m3 22,50 707,13 707,13 20
2 272 13220-1109 Priplatok za lepivest horniny tr. 3 v ryhach §. do 60 cm 31,428 m3 2,95 92,71 9271 20
3 272 162601102 Vodorovné premigstnenie vykopu do 5000 m horn. tr, 1-4 31,428 m3 513 161,23 161,23 20
4 253 167106111 Nakladanie vykopku harn, 1-7 31,428 m3 1,70 53,43 53,43 20
6 272 17120-1201 UloZenie sypaniny na skiadku 31,428 m3 0,87 27,34 27,34 20
1 - ZEMNE PRACE spolu: 1041,84 1041,84 0,00 1041,84 0,00000 0,000
2- ZAKLADY
6 002 27157-1112 Vankus$ pod zaklady zo étrkopiesku netriedeného 3,928 m3 46,00 180,69 180,69 1,83971 761918 20
7 011 27431-3611 Zakladové pasy z betonu prostého tr. C16/20 23,571 m3 108,50 2 557,45 2 557,45 241931 57,02556 20
8 011 27436-1821 VystuzZ zakladovych pasov BSt 500 (10505) 0,622 t 1408,00 734,98 734,98 1,14897 0,60028 20
2- ZAKLADY spolu: 347312 347312 0,00 347312 65,24502 0,000
- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
9 011 31127-2201 Murivo nosné z betonovych tvamic PREMAC OT20 hr. 200mm s vyplitou C16/20 4,065 m3 162,50 660,56 660,56 2,29754 9,33950 20
10 015 33817-1122 Osadzovanis stipikov plotovych ocel. do 2,6 m so zabeténovanim bet. tr. C 25/30 44,000 kus 870 382,80 382,80 012152 534888 20
11 MAT 553 464440 Stlpiky plotové z ceelovich rirok SL 7 vygka 255cm 32,000 kus 2460 787,20 787,20 0,01340 0,42880 20
12 MAT 553 464630 Stipiky plotové rohové SL 8 veperka 2 viska 256 12,000 kus 34,50 414,00 414,00 0,01960 0,23520 20
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu: 224456 1043,36 1201,20 224456 15,35038 0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
13 015 988151111 Presun hmét pre oplotenie, obj. zviastne pre chov Zived , rozne murov. v. do 10m 80,595 t 16,00 128952 128962 20
9 - OSTATNE KONSTRUKGIE A PRACE spolu: 1289,52 1289,52 0,00 1289,52 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 8 049,040 6847,84 1201,20 8049,04 80,59540 0,000
‘ —
PRACE A DODAVKY PSV












STABAC gpol. s .o

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod Kad polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MneZsivo Mernd | Jednotkova Kaonétruksie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach OPH
gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova ] Spolu Jodnetkova|  Spolu %
767 - Kondtrukcie doplnk. kavové stavebné

14 787 76781-1130 MentéZ oplotenia, pletivom, vigky do 2,0m 81,300 m 350 28455 284,55 20
16 MAT 313275030 Pletive drdt. poplast, 4-hranné oko 50mm, priem, drétu 2,2mm, viska 175em 142275 m 345 490,85 490,85 0,00131 0,18638 20
16 767 76792-0810 MontéZ vrét v oploteni do 2 m2 1,000 kus 7.00 7,00 7,00 0,182 0192 20
17 767 76792-0840 Montaz vrét v oploteni do 10 m2 1,000 kus 27 50 27,50 27,50 0,285 0285 20
18 MAT 313 2A2025 Branka 1-kridl, jokel, 81 m, wy82m 1,000 kus 295,00 296,00 205,00 20
19 MAT 313 2A2331R Brana 2-krldl., jokel, §ir45m, vy§2m 1,000 kus 124000 1 240,00 1 240,00 20

767 - Kongtrukele dopink. kovové stavebne spolu: 2 344,90 319,05 2025,85 234490 0,18638 0,477

PRACE A DODAVKY PSV spalu: 2344,90 319,05 2025,85 344,90 0,18638 0,477

Za rozpodet cellkom 10393,94 7 166,89 322705 10 393,94 80,78178 0,477

N I R fARrs - —
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STABAC spol. s T. 0. Kryei list rozpoétu v EUR
Stavba :Zberny dvor Vrbova nad Vahom Miesto: Vrbova nad Vahom Rozpoget:
Objekt :S0 07 Elektricka pripojka L JKSO Spracoval:
o - Dita: 9.1.2019 Zmigva &.:
Qdberatel: Obec Vibové nad Vahom ICo: DIC:
Dodévatel: STABAC s.r.0. Komarno N 1o DIC:
Projektart: ln;. Balogh Adtila i6o: Dig: o
i :
A | ZRN Kon$trukcie Specifikcvany materi4l Spolu ZRN B IN - Individualne naklady c NUS - naklady umiesinenia stavby
1 | H8V: 24,00 24001 6 | Préce naddas 11 | Zariadenie staveniska
2 | PSV o 7 ¢ Murérsk;_\.r;aomoce 12 | Prevédzkové vplyvy ‘ o
3 | MCE: 574,09 1 009,66 _1-%83,?& 8 Bez pevngj podlahy 13 | StaZené podmienky - |
4 Ih:éT 9 -?; i . N
Saéet: 598,09 1 009,66 1607,7%] 10 Stet riadkov 6 aZ 9: 15 T B Stitet riadkov 11 az 14:
projektant, rozpotar, cenar dodévate!, zhotovitel D ON - ostalné naklady
datum: podpis: 16 | Ostatné nakiady uvedené v rozpodte
patiatka: O datum: i 17 | InZinierska &innost
— - Q 7 8 | Pogkdoveprace N
19 '
| pe@fka// , 2 Sdtet riackov 16 a2 19:
e -
ocberatel, obstarévate! E Celkové naklady
tatum: podpis: il Stdet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 607,75|
petiatka ™ QTABAC spol. 1.0 | 2 [oPH 2092 1607,75 2158
23 |DPH 0%z |
100z 3eawe - 24 Siicet riackov 21 i 23: 129,30
F | Odpotet - pripodet












Odberatef: Obec Vibova nad Vahom
Projektant: Ing. Balogh Atfila
Dodavatel: STABAC s.r.0. Komarno

Spracoval:
JKSO :
Datum: 09.01.2019

Stavba :Zberny dvor Vrbova nad Vahom
Objekt :SO 07 Elektricka pripojka

STABAC spol.s r. 0.

Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Paopis poloZky, stavebného dielu, remes!a, MnoZstvo Memna | Jednotkova Konstrukcie | Specifikovany Spolu Hmotnost v tanach Sut' v tonach DPH
gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova Spolu Jednotkova|  Spolu %
PRACE A DODAVKY HSV
2-ZAKLADY
1 002 2830185500 Zmrétovacia kablova koncovka 4x6 - 4x25mm2 2,000 kus 12,00 24,00 24,00 1,78890 357780 20
2- ZAKLADY spoly: 24,00 24,00 0,00 24,00 3,57780 0,000
PRACE A DODAVKY HSY spolu: 24,000 24,00 0,00 24,00 357780 0,000
PRAGE A DODAVKY M
M21 - 155 ElektromontaZe
2 91 210010235 Rirka ocelové ochranna uloZena velne D100/2-4mm 20,000 m 1,08 21,00 21,00 20
3 MAT 345 655K202 Rirka el-n&t Fe tuha 6021 EQZ, so zavitom P21, zinkovana, obvodovo lakavand, 3,000 m 535 16,05 16,05 20
¢ierna {3m)
4 MAT 345 6581034R Prichytka pas na uchytenie zvodu 2,000 kus 1,15 230 2,30 20
5 921 21010-0011 MontéZ Zmréfovace) hlavicenkébla do 4x25mm?2 2,000 kus 530 10,60 10,60 20
6 921 210100252 Ukontenie vodidov v rozvadzadi vé. zapajenia 8,000 kus 1,90 15,20 15,20 20
7 921 21019-1501 Montaz poistkovej skrine ,zapolenie voditoy 1,000 kus 56,20 56,20 56,20 20
8 MAT 357 0200025 Rozvadzac - poistkova skrifia 1,000 kus 62,60 62,60 62,60 20
9 921 210191831 MontaZ elekiromeroveho rozvadzata RE 1,000 kus 51,00 51,00 51,00 20
10 MAT 357 513H031 Skrifia - RE 1,000 kus 368,00 358,00 358,00 20
11 821 21022-0021 MontaZ uzemnovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do 120mm2, vratane prepojenia 25,000 m 097 2522 25,22 20
zZvarom
12 MAT 354 9000A34 Pésavina uzemfiovacia FeZn 30x4 28,000 ky 1,30 33,80 3380 0,00100 0,02600 20
13 921 21022-0101R MontéaZpancierovej trubky 3,000 m 6,30 18,80 18,80 20
14 921 210810109 Montaz, kabel Cu 1%V uloZeny pevne CYKY 4x25, 3x25+16 35,000 m 1,61 56,36 56,35 20
16 MAT 341303M100 Kébel NAVY 4Bx16, Cu 1kV: 1-CYKY-J 4x25 35,000 m 10,50 367,60 367,50 20
16 921 21328-0080 PPV {pomocné a podruzné vikony) 1,710 % 8,00 10,26 10,26 20
17 921 21328-1000 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy §,000 hod 14,50 72,50 72,50 20
M21 - 155 ElekiromontaZe spolu: 117748 337,23 840,25 1177,48 0,02600 0,600
M46 - 202 Zemné prace pri ext. montaZach
18 946 46001-0022 Vyltjcenie trasy kéblového vedenie 0,026 km 110,00 2,86 2,86 _ /—\m 20
19 948 460200183 Hbenie kéblovej ryhy 35 cm irokej a 80cm hibokej , tr.3 26,000 m 4,50 117,00 117,00 20
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STABAC spol s 1.0,

Prehlad rozpottovych nakladov v EUR

(

Par, Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesia, Mnozstvo Mernd | Jednotkova Kondtrukcie | Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v fonach DPH
éislo cen. vykaz-vymer vymera jecnotka cena material Jednotkova [ Spolu Jednotkova [ Spolu %
20 946 460420022 Zriadenie kébloveho 16Zka z plesku 26,000 m 0,80 23,40 2340 20
21 MAT 583316000 Kamenivo taZené drobné 2-4 mm 3,600 t 17,30 62,28 62,28 1,00000 3,60000 20
22 946 48042-0221 Rekongtrukeia kablového 162ka so zakrylim tehlami v smere kébla 26,000 m 1,75 45,50 45,50 20
23 MAT 2830002000 Foliadervena 26,000 m 0,25 6,50 6,50 0,00100 0,02800 20
24 MAT 596 104650 Tehla plna 29x14x6,5 P 151 0,175 1000 ks 576,00 100,63 100,63 4,80000 0,84000 20
25 046 460490012 Rozvinutie a uloZenie vysiraznej folis z PVC 26,000 m 0,30 7,60 7,80 20
26 946 460660163 Ruény zésyp nezap. bez zhutnenia zeminy 26,000 m 1,85 40,30 40,30 20
M46 - 202 Zemné préce pri ext. montaZach spolu: 406,27 236,86 169,41 406,27 4,46600 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu: 1683,75 574,09 1 009,66 1583,75 4,49200 0,000
Za rozpoet celkom 1607,75 598,09 1 009,66 1 607,75 8,06980 0,000
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Priloha & 2 — Zoznam vietkych znamych subdodavatel’ov

. g Palatinova 69/21,
Impulz Light s.r.o. Ing. Valentin Mészaros S 08.07.1959
s c Konkolyho 41,
Stav — Coop s.1.0. Ladislav Agoston Hurbanovo 13.08.1961
Komiarno — Nova StraZ, 09.01.2019 o
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